

## DETERMINAZIONE N. 144/2018 del 07/08/2018

OGGETTO: **PROCEDURA TELEMATICA** per il conferimento di un'incarico per la realizzazione di un software di raccolta e imputazione risorse a progetto (Giornale di Cantiere)

### L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del 24.07.2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA;

VISTA la Determinazione n. 97 del 31/08/2017 con la quale è stata approvata la revisione alla Macro-Struttura organizzativa dell'IGEA SPA;

la proposta di determinazione n. 12/2018 del 03/08/2018, predisposta e trasmessa dal Direttore Amministrativo e Finanziario Dr.ssa Patrizia Mecucci;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione.

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa:

1. di approvare integralmente l'allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti;
2. di incaricare quale punto ordinante per l'espletamento delle procedure e dei relativi atti e comunicazioni, compresa la firma dell'ordine diretto di acquisto, il Direttore Amministrativo-Finanziario la Dott.ssa Patrizia Mecucci, munita di apposita procura;

**L'AMMINISTRATORE UNICO**  
(F.to Dr. Michele Caria)

VISTO  
Responsabile Area Affari Generali Valentina Canu

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 12/2018 del 03/08/2018

**OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOFTWARE DI RACCOLTA E IMPUTAZIONE RISORSE A PROGETTO (GIORNALE DI CANTIERE)**

### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

PREMESSO

CHE nell'ambito del complessivo adeguamento dell'infrastruttura informatica e dei processi informativi aziendali ed al fine di ottemperare alle più recenti direttive in termini di sicurezza e tutela dei sistemi, come previsto dalla Circolare AgID n.1/2017, a partire dal 2017 con le determinazioni dell'Amministratore Unico n.104/2017, n.144/2017, n.126/2018, in adesione alle Convenzioni Consip periodicamente attive sono stati realizzati prioritariamente i seguenti interventi:

- aggiornamento Software Server, per l'adeguamento della sicurezza dati e perimetrale, propedeutico alla gestione del nuovo parco macchine;
- ampliamento parco licenze Office;
- implementazione Server di posta Exchange per la condivisione di file e elementi di posta al fine di migliorare la sicurezza e il flusso dati;
- software di gestione di project management (PrjctPro 2016)
- n.115 personal computer per la sostituzione delle macchine obsolete

e si è altresì proceduto all'acquisto di software specifici destinati all'area progettazione di Igea S.p.A.;

CHE, stante la necessità di rendere complessivamente più efficienti ed integrati i flussi procedurali e l'operatività aziendale anche attraverso gli strumenti della tecnologia ICT, al fine di valutare l'attuale sistema informativo e supportare la realizzazione di interventi di evoluzione nella gestione integrata di attività e processi è stato affidato alla società Noviservice S.r.l., con contratto n.449263 rif.1576 del 04.04.2018, un incarico finalizzato all'analisi dell'attuale processo di consuntivazione lavori e costi e alla definizione di linee guida per la progettazione e realizzazione di un rinnovato sistema informativo aziendale, di scenari di evoluzione dei modelli di gestione delle infrastrutture di elaborazione e di comunicazione dei sistemi informativi, di un piano dei fabbisogni di competenze a copertura delle esigenze richiamate dal piano di attuazione degli investimenti individuati;

CHE la società Noviservice ha regolarmente prodotto i documenti di analisi richiesti relativi alle modalità di gestione delle infrastrutture e della sicurezza ICT, all'attuale processo di consuntivazione lavori e costi, all'impostazione dei procedimenti di pianificazione con riferimento ai framework Cobit 5.0 e ha sviluppato le linee guida per l'evoluzione dei sistemi informativi, il piano degli interventi ICT, i requisiti funzionali e le prescrizioni di metodo per la gestione del progetto di realizzazione del sistema informativo di Igea spa;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice Appalti" e ss.mm.ii.;



- RILEVATO** CHE, in esito alle suddette attività di progetto per l'analisi e l'ottimizzazione dell'infrastruttura e flussi IT, le linee guida per lo sviluppo della rete e degli applicativi informatici fanno ipotizzare un orizzonte temporale di 18-24 mesi per la realizzazione e messa in produzione di una complessiva architettura IT integrata attraverso procedure di gara da definire nei prossimi mesi;
- CHE, sul breve periodo, le esigenze IT prioritarie e preliminari per gli sviluppi in corso e futuri sono rappresentate dalla risoluzione delle diverse problematiche di connettività dei siti Igea con una soluzione articolata su un mix di servizi che comprenda la connettività resa disponibile dall'operatore Fastweb in Convenzione Consip e, per quei siti che non possono essere adeguatamente serviti dall'operatore in Convenzione, soluzioni miste fornite anche da altri operatori specializzati (es. rete locale wireless per il sito di Furtei); interventi sulla connettività già indirizzati per i quali sono in corso gli studi di fattibilità da parte dei diversi operatori e che presentano tempi di realizzazione di circa sei mesi a seconda della complessità e della realizzabilità o meno all'interno della Convenzione Consip;
- DATO ATTO** CHE l'attuale sistema di consuntivazione lavori e costi, basato sull'applicativo in uso, il c.d. "giornale di cantiere" realizzato internamente nel 2015 su db access, manifesta, con l'ampliarsi di attività e cantieri e degli utenti utilizzatori (pressoché raddoppiati nel 2018 con l'ingresso dei lavoratori ex Ifras), limiti crescenti in termini di stabilità, sicurezza, dimensionamento, numero di accessi e connessioni simultanee, difficoltà di utilizzo in remoto, assenza di integrazione tra i software amministrativo contabili, eccessivo e ripetuto input manuale dei dati;
- CHE l'analisi sull'infrastruttura di rete e sugli applicativi aziendali, con specifico riferimento all'applicativo in uso descritto al precedente paragrafo, ha evidenziato criticità tali da rendere necessaria, urgente, improcrastinabile e indispensabile la messa in sicurezza, dal punto di vista informatico, dei dati contenuti nel predetto applicativo e dell'intero processo di rendicontazione lavori per evitare il rischio di collasso dell'applicativo, di esposizione, di corruzione e di perdita dei dati e, quindi, l'impossibilità di elaborazione degli "stati di avanzamento lavori", elaborazioni indispensabili per la fatturazione delle attività sociali e conseguente incasso dei fondi che rappresentano la fonte primaria della liquidità aziendale, i cui effetti anche sotto il profilo economico finanziario potrebbe avere sulla Società un impatto fortemente pregiudizievole e comunque interferire, paralizzandola o rallentandola sensibilmente, con l'attività della Società;
- RITENUTO** necessario, nelle more della realizzazione del nuovo sistema IT e della nuova struttura informatica societaria, dotarsi temporaneamente e con estrema urgenza di un nuovo applicativo "giornale di cantiere", sviluppato su piattaforma più moderna, che possa essere operativo già nel IV trimestre 2018 e possa supportare adeguatamente il processo di rendicontazione lavori sino al completo sviluppo di un sistema informativo complesso e integrato. Tale nuovo applicativo "giornale di cantiere" finalizzato alla raccolta e imputazione risorse a progetto, progettazione e realizzazione dei flussi di interfaccia con altri moduli del sistema informativo aziendale dovrà essere in grado di risolvere le problematiche evidenziate al precedente capoverso e dovrà essere realizzato nel più breve tempo tecnico consentito;
- CONSIDERATO** CHE da una analisi effettuata nel mercato i tempi necessari per l'acquisizione e realizzazione dell'applicativo adeguato alle necessità sopra descritte, anche attraverso l'utilizzo di procedure semplificate, aumenterebbero il tempo di esposizione al rischio di mancata rendicontazione lavori e conseguentemente al rischio di liquidità e che pertanto, si ritiene opportuno provvedere ad affidare la prestazione ai sensi dell'art. 36 comma 5

lett.a del D.Lgs.50/2016 e s.m.i per un importo calcolato di € 30.000,00, oltre IVA e oneri di legge se dovuti, e nel tempo di realizzazione e avvio in produzione massimo stimato in 10 settimane;

**RITENUTO** di invitare alla trattativa diretta, da effettuarsi sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), per l'acquisizione di un software "giornale di cantiere" per la raccolta e imputazione risorse a progetto, progettazione e realizzazione dei flussi di interfaccia con altri moduli del sistema informativo aziendale, come meglio descritto nella scheda allegata, l'operatore economico Noviservice S.r.l., società abilitata nella categoria "Servizi per l'Information & Communication Technology" sulla piattaforma ME.PA., ritenuta da Igea affidabile per competenza ed esperienza e in grado di soddisfare le esigenze indicate nei contenuti tecnici e nei tempi previsti, anche in considerazione del fatto che un'altra softwarehouse, pur acquisendo il lavoro di analisi svolto dalla Noviservice stessa, dovrebbe sviluppare una propria valutazione e soluzione IT con tempi di gran lunga più ampi.

**RITENUTO** di procedere all'aggiudicazione dell'incarico in oggetto secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35;

**VISTA** la lettera di invito e relativa scheda tecnica in allegato, elaborata con il team di esperti informatici aziendali;

in considerazione di quanto sopra riportato

#### **PROPONE**

**Art. 1** DI avviare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, una trattativa diretta, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016, sulla piattaforma ME.PA. [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) alla categoria "Servizi per l'Information & Communication Technology" con l'operatore economico Noviservice S.r.l., P.IVA 02789990922, per la realizzazione di un software per la raccolta e imputazione risorse a progetto "giornale di cantiere" e il servizio di assistenza e manutenzione della durata di 24 (ventiquattro) settimane, in base agli elementi definiti nella Lettera d'invito e Scheda tecnica, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Art. 2** DI prendere atto che l'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, è stato determinato in €. 30.000,00, oltre l'IVA e gli oneri di legge se dovuti;

**Art. 3** DI approvare la documentazione di gara, Lettera d'invito e Scheda tecnica, in allegato;

**Art. 4** DI nominare come Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Mecucci, Direttore della Direzione Amministrativa e Finanziaria;

**Art. 5** DI incaricare quale punto ordinante per l'espletamento delle procedure e dei relativi atti e comunicazione, compresa la stipula del contratto, la dottoressa Patrizia Mecucci, dirigente munita di procura, responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria.

#### **Il Proponente**

Il Direttore Amministrativo e Finanziario  
Dott.ssa Patrizia Mecucci

