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Art.1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, per “Affidamento dei lavori di sostituzione di lastre traslucide di copertura del 

magazzino e della officina meccanizzazione di Igea Spa nelle Miniera Campo Pisano di Iglesias (SU)” della tipologia di seguito riportata e 

meglio specificata all’articolo 4: 

L’appalto comprende la rimozione delle lastre traslucide esistenti danneggiate o deteriorate indicate dalla committenza e 

sostituzione con lastre nuove, sempre traslucide, date in opera correttamente fissate e sigillate in copertura. 

È previsto tra l’altro la rimozione di eventuali lastre grecate metalliche ammalorate e di opere di lattoneria se non più efficienti. 

Data l’altezza rilevante della copertura e il materiale di copertura attualmente presente, il quale non garantisce la portata 

sufficiente per l’esecuzione delle lavorazioni in piena sicurezza, sarà elemento particolarmente qualificante per l’affidamento 

del presente appalto la capacità tecnica e organizzativa dell’impresa di esecuzione di quanto richiesto in completa sicurezza ai 

sensi della normativa vigente. 

Tutte le opere sopraccitate sono dettagliatamente descritte ed illustrate nel presente Capitolato e nelle relative specifiche 

tecniche che costituiscono parte integrante del contratto d’appalto stesso. 

Art.2. CARATTERISTICHE DEI LAVORI 

Si precisa che le opere appaltate costituiscono manutenzione straordinaria di parte della copertura, con la conseguente 

garanzia di resistenza e tenuta al vento e alla pioggia della stessa, anche per gli elementi già esistenti in relazione al solo fatto di 

non aver introdotto danni o deterioramenti rispetto alla situazione immediatamente previgente. In generale non sono 

ammissibili modifiche strutturali o cambiamenti anche solo parziali di forma o inclinazione rispetto alle caratteristiche 

originarie. 

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, conformemente alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche 

costruttive dell’immobile, rispettando le prescrizioni del presente Capitolato ed ogni altra disposizione contenuta in Contratto, 

nonché secondo le disposizioni che saranno impartite durante l’esecuzione dei lavori dalla Direzione dei Lavori. 

Le operazioni saranno svolte con tecniche speleo-alpinistiche seguendo le norme vigenti relative ai lavori in quota e con 

l’ausilio di piattaforma elevatrice o autogru per l’approvvigionamento dei materiali. Lo sbarco in quota dovrà essere garantito 

secondo le normative recenti in termini di sicurezza per il lavoratore, mentre nel magazzino ricambi è presente un castelletto 

metallico esterno di accesso, all’Officina meccanizzata sarà cura dell’impresa adottare ogni eventuale accorgimenti per poter 

effettuare le attività in piena sicurezza. 

2.1. Copertura Magazzino 

Nella copertura del Magazzino Ricambi si presenta una situazione di deterioramento superficiale a macchia di leopardo, con 

lastre traslucide già sostituite negli anni addietro, altre lastre totalmente assenti e infine un blocco consistente di lastre da 

sostituire poiché ormai vetuste e in pessimo stato di conservazione. Quindi è prevista la sostituzione integrale delle stesse, con 

riduzione delle superfici per la creazione di una superficie di camminamento atta ad un percorso sicuro per le prossime e 

future manutenzioni. 

Si precisa inoltre che sono presenti alcune lastre grecate metalliche di cui necessita la sostituzione poiché rovinate da agenti 
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atmosferici, come tra l’altro occorre una revisione del sistema di impermeabilizzazione delle guaine e dei discendenti. Nella 

copertura sono presenti n°3 linee vita ed un accesso alla copertura sul lato sud mediante impalcato e scale. 

Sarà indispensabile un sopralluogo per la visione logistica per il deposito dei materiali e la presa visione degli interventi da 

eseguire. Dovranno essere forniti tutti i materiali nuovi necessari agli interventi descritti. 

Si dovrà dettagliatamente argomentare il sistema di calata e carico delle lastre in copertura comprensiva di layout di cantiere, 

con indicazione degli ingombri minimi necessari per poter operare in piena sicurezza. Dovrà altresì essere indicato tutto lo 

spazio necessario per l’accantieramento, depositi, stoccaggi in funzione dell’area in cui insiste l’edificio. Nel piano operativo di 

sicurezza redatto dalla ditta aggiudicataria, dovranno essere dettagliate minuziosamente tutti i passaggi necessari al 

completamento dell’intervento, compreso le eventuali interferenze con le attività proprie dell’area Magazzino in capo agli 

operatori di IGEA. 

2.2. Copertura Officina Meccanizzazione 

Nella copertura dell’Officina Meccanizzazione si presenta una situazione di deterioramento superficiale dovuto a lastre 

totalmente assenti e un blocco consistente di lastre da sostituire poiché ormai vetuste e in pessimo stato di conservazione. 

Quindi è prevista la sostituzione integrale delle stesse, con riduzione delle superfici per la creazione di una superficie di 

camminamento atta ad un percorso sicuro per le prossime e future manutenzioni. 

Si precisa inoltre che potrebbero essere presenti alcune lastre grecate metalliche di cui necessita la sostituzione poiché rovinate 

da agenti atmosferici, come tra l’altro occorre una revisione del sistema di impermeabilizzazione delle guaine e dei discendenti. 

Sarà indispensabile un sopralluogo per la visione logistica per il deposito dei materiali e la presa visione degli interventi da 

eseguire. Dovranno essere forniti tutti i materiali nuovi necessari agli interventi descritti. 

Si dovrà dettagliatamente argomentare il sistema di calata e carico delle lastre in copertura comprensiva di layout di cantiere, 

con indicazione degli ingombri minimi necessari per poter operare in piena sicurezza. Dovrà altresì essere indicato tutto lo 

spazio necessario per accantieramento, depositi, stoccaggi in funzione dell’area in cui insiste l’edificio. Nel piano operativo di 

sicurezza redatto dalla ditta aggiudicataria, dovranno essere dettagliate minuziosamente tutti i passaggi necessari al 

completamento dell’intervento, compreso le eventuali interferenze con le attività proprie dell’area in capo agli operatori di 

IGEA. 

Nella copertura della officina meccanizzazione non è presente nessuna linea vita e deve essere predisposta compreso il 

sistema di sbarco in quota si prevede l’installazione di una scala alla marinara esterna con botola a chiusura controllata. 

Sarà indispensabile un sopralluogo per la visione logistica per il deposito dei materiali e la presa visione degli interventi 

da eseguire. 

Dovranno essere forniti tutti i materiali nuovi necessari agli interventi descritti.  

Nessuna variante alle opere può essere accettata dal Committente durante l’esecuzione dei lavori senza una formale 

approvazione preventiva, stante che con la presentazione dell’offerta da parte dell’Appaltatore s’intendono accettati tutti 

gli elementi tecnici e dimensionali previsti nell’appalto; fermo restando il principio che la responsabilità dell’esecuzione 

delle opere spetta all’Appaltatore, il quale è tenuto a sottoscrivere prima dell’inizio dei lavori e nei termini più avanti 

specificati, la documentazione allegata al contratto.  

Art.3. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Tutte le opere realizzate saranno contabilizzate a misura, applicando i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore alle quantità 

stabilite nel computo metrico. In caso di varianti che eccedano in modo sensibile le previsioni di offerta, comunque 

previa approvazione della Direzione Lavori, le lavorazioni saranno contabilizzate a misura applicando i prezzi offerti 

dall’appaltatore presenti nel computo allegato, oppure un nuovo prezzo concordato con il committente e da questi 
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approvato. 

Tutti i prezzi delle voci di computo sono comprensivi di tutti gli oneri specificati sia nel testo delle singole voci sia nel 

testo di Capitolato, al quale pertanto deve essere sempre fatto riferimento. 

Tali prezzi sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato si intendono accettati dall’Appaltatore in base 

a calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità 

salvo quanto disposto precedentemente. 

L’Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per aumento dei 

costi dei materiali, della mano d’opera e dei trasporti, dazi, imposte, perdite per scioperi di operai, per maggiori nuovi 

oneri afferenti alla Previdenza Sociale ed alle disposizioni tutte dell’impiego della mano d’opera e per qualsiasi altra 

circostanza che potesse verificarsi dopo la sottoscrizione del contratto. 

Non verranno infine contabilizzati, né pagati, finimenti o magisteri più accurati, migliori o eccedenti rispetto a quanto è 

previsto nel presente Capitolato o di quanto venga ordinato per iscritto, ancorché il Committente possa ricavare da 

questi miglioramenti, vantaggi estetici, pratici ed economici. 

Il Committente ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire l’appalto abbia diligentemente visitato la località e 

si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, o delle discariche per il trasporto a rifiuto delle materie di risulta, dell a 

manodopera, dei mezzi e delle attrezzature idonee e necessarie per l'esecuzione degli stessi, e della loro effettiva 

possibilità di movimentazione in cantiere, dei mezzi di trasporto e ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori 

eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato speciale d’appalto. 

Si specifica che vista la peculiarità dell’appalto alcune voci prezzo sono state quantificate a corpo, ma con riferimento ad 

un unico prezzo unitario, pertanto la prestazione si intenderà valutata come se fosse assimilabile ad un cadauno 

assumendo il corpo il valore unitario della prestazione.  

Di conseguenza il prezzo a misura ed i prezzi unitari in base ai quali saranno pagati gli eventuali lavori in variante, sotto 

le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore come remunerativi di 

ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono: 

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo se dovuta, cali, perdite, 

sprechi, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;  

b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e delle necessarie 

dotazioni personali di sicurezza;  

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso con ogni accessorio;  

d) per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e 

loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggio, di depositi, di discarica, di cantiere, di occupazioni 

temporanee e diverse; mezzi d'opera ed apprestamenti provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa e 

a qualsiasi distanza, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei 

prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se 

non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato o del computo metrico. 

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi il Committente ha 

tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui  

beneficio. 
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Art.4. DISPOSIZIONI GENERALI 

4.1.  - Piani di sicurezza 

Il Committente, nella propria discrezionalità, intende affidare i lavori ad una impresa singola, che realizza in proprio 

tutte le lavorazioni. 

Qualsiasi attività in cui si preveda eventuale subappalto di opere, subaffidamento parziale di prestazioni o impiego 

distacco di personale deve essere necessariamente comunicato preventivamente alla Stazione appaltante, e 

espressamente autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento, pena la non ammissibil ità al ricorso degli istituiti 

previsti per legge ai sensi del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. si precisa che si sta intervenendo in Ambito Minerario 

Industriale in cui vigono le discipline specifiche in termini di sicurezza, controllo e vigilanza sulle attiv ità lavorative, 

come indicato e prescritto per legge. 

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrà redigere un Piano Operativo di Sicurezza specifico del cantiere in 

oggetto riportando le proprie scelte tecnico-organizzative, le procedure seguite e le relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, tenendo in debito conto che dovrà operare all’interno di una 

struttura produttiva durante il normale corso della sua attività. A tale scopo il Committente ha redatto e consegnato 

all’Appaltatore, sin dalla procedura di gara, uno specifico D.U.V.R.I. redatto in relazione al presente appalto ed in 

conformità alle prescrizioni del D. Lgs 81/08. L’Appaltatore avrà cura che il proprio Piano sia in tutto coerente con il 

D.U.V.R.I. ricevuto, senza che restino interferenze segnalate e non adeguatamente gestite. Tale Piano dovrà essere 

trasmesso al direttore dei lavori o al Committente almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei lavori. 

Allo stesso modo, durante i lavori, l’Appaltatore dovrà adeguare il Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle 

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, e 

trasmettere gli adeguamenti e le integrazioni al direttore dei lavori almeno 5 (cinque) giorni prima dell’effettiva messa 

in atto delle stesse. 

Tali adeguamenti ed integrazioni dovranno riguardare in particolare: 

 variazioni del progetto del cantiere sulla base delle effettive tecniche, attrezzature, macchine, impiant i utilizzati; 

 variazioni del piano delle emergenze; 

 variazioni del programma lavori, anche sulla base delle effettive tecniche, attrezzature, macchine, impianti utilizzati.  

Si richiede in modo espresso di definire un layout di cantiere in cui vengano indicate il dislocamento dei principali 

soggetti e attori al processo di manutenzione quali ad esempio: PLE, Autogru, Baraccamenti se si intende collocarli, 

Accessi, Sbarco in quota, Stoccaggio materiale di risulta e materiale da posizionare. Igea metterà a disposizione 

all’aggiudicatario tavola grafica in formato editabile con l’inquadramento dei fabbricati per poter definire al meglio tale 

elaborato tecnico. 

4.2. Osservanza delle leggi 

L’appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente 

all’atto dell’affidamento dell’appalto o che nel corso di esso appalto dovessero venire emanate, ed in particolare alle 

norme del codice civile in materia di appalto, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici. 
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4.3. Consegna dei Lavori 

I lavori si considerano consegnati il giorno della stipula del contratto di appalto, a patto che il Committente sia già in 

possesso del titolo abilitativo ad eseguire l’opera. In caso contrario la consegna dei lavori avverrà il giorno in cui il 

Committente comunicherà il possesso del titolo, anche per le vie brevi (telefono, fax, posta elettronica).  

Dalla data di consegna di cui seguirà specifico verbale controfirmato dalle parti da allegare al fascicolo amministrativo 

dell’opera, decorreranno i termini di ultimazione dei lavori, fissati nel contratto di appalto.  

4.4. Programma di esecuzione dei lavori 

I lavori appaltati dovranno essere eseguiti in stretta conformità agli allegati del contratto, si è redatto pertanto un 

Cronoprogramma estimativo di massima in cui vengono riportate a titolo riassuntivo le principali fasi di lavoro di cui è 

costituito il progetto in esame. 

Si specifica che la suddivisione delle categorie di lavoro elencate comprensiva della durata ipotizzata delle singole voci, non è 

assolutamente vincolante ai fini contrattualistici con Igea Spa. L’unico aspetto determinante è la durata complessiva dei lavori 

che non può eccedere le 60 giornate lavorative stimate, pena applicazione delle penali previste per legge. 

  
Incidenza Temporale presunta 

in giornate lavorative 
Accantieramento 2         

Rimozione Lastre Grecate esistenti (comprensivo degli elementi 
di fissaggio) 

 14       

Fornitura e posa in opera di piano copertura con lastre grecate 
metalliche comprensive di elementi di fissaggio 

 
 

21     

Fornitura e posa in opera di linea vita secondo computo     13    

Opere di completamento        5   

Smobilizzo del cantiere e pulizia generale dell’area        2  

Collaudo delle opere         2 

Consegna dei fabbricati         1 

A seguito dell’analisi temporale delle attività e valutando che alcune di esse possano essere svolte in parallelo ad altre 

evidenziate in verde, nonostante si precisi che la presente restituzione temporale è esclusivamente preliminare, si è stimato che 

il tempo necessario per poter completare la realizzazione dell’opera dall’avvio fino alla consegna è pari ad un massimo di 60 

giornate lavorative. 

Tale osservazione non è comprensiva di eventuali imprevisti dovuti a: condizioni meteorologiche avverse, indagini ispettive da 

parte di enti terzi e quant’altro non prevedibile per cui comunque seguirà specifica sospensione di cantiere. 

L'Appaltatore avrà tuttavia facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente 

compiuti nei termini contrattuali, purché ciò, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona 

riuscita delle opere, della sicurezza dei lavoratori (sia dell’Appaltatore che del Committente) ed agli intendimenti ed interessi 

del Committente.  

Inoltre l’Appaltatore dovrà organizzare le proprie attività tenendo presente che tutte le opere oggetto del presente 

appalto, dovranno essere eseguite assicurando il normale svolgimento delle attività interne ed esterne esplicate nel 

comprensorio ove andrà realizzato l’intervento, salvo le presenze tassativamente incompatibili per il tempo necessario 

all’esecuzione, senza che ciò possa costituire in alcun modo titolo per richieste di ulteriori compensi rispetto a quelli 

stabiliti. 
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4.5. Sospensione e ripresa dei lavori 

Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Appaltatore 

impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Direttore dei lavori, ne disporrà la sospensione e, 

tosto che ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa. Dette disposizioni 

dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel processo verbale di 

sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento. 

Il Direttore dei lavori, qualora ne ravvisi le condizioni, può disporre la sospensione di una o alcune lavorazioni, anche 

in riferimento ad alcune zone di lavoro, senza interrompere totalmente l’a ttività in cantiere. 

Art.5. ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:  

 L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore 

esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. 

 La custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nel cantiere (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, del 

Committente o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Tale custodia si intende estesa anche 

nei periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione e il collaudo, salvo l'anticipata 

consegna delle opere al Committente e per le sole opere consegnate. 

 La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione 

inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme 

delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori. 

In particolare osserva le misure generali di tutela previste nel D. Lgs 81/08, in particolare cura: 

o il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;  

o la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo 

vie o zone di spostamento o di circolazione; 

o le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

o la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi 

col fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

o la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si 

tratta di materie e sostanze pericolose; 

o l’adeguamento della durata effettiva delle fasi di lavoro; 

o le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere; 

o la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 

ed inoltre: 

o adotta le misure conformi alle prescrizioni sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;  

o cura che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;  

o Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà 

pubbliche e private od a persone, restando libero ed indenne il Committente.  

o Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito 

od in opera con le opportune cautele ad evitare danni od infortuni. 

o L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in 

qualsiasi momento, nei luoghi di esecuzione delle prove o verifiche previste dal Capitolato  
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o La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.  

o Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro una settimana dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di 

tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché la perfetta pulizia di 

ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc. 

Art.6. ANALISI ECONOMICA DELL’OPERA 
 

COPERTURA MAGAZZINO 
COMPUTO METRICO – OFFERTA PREZZI 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

DIMENSIONI 
Quantità 

incid. 

% 
par.ug. lung. larg. H/peso 

 LAVORI A MISURA       
1 

NP 

05.Pulizia 
Cop. 

Pulitura superficiale delle impermeabilizzazioni esistenti 

compresa l'eventuale rimozione dello strato impermeabile. 

Prestazione comprensiva inoltre il calo in basso e 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del 

cantiere, trasporto ad impianto autorizzato e il conseguente 

conferimento del materiale di risulta prodotto dalla pulizia. 

Operazione propedeutica al posizionamento del nuovo strato 

impermeabile, quest'ultima voce computata e analizzata a parte. 
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: 

manto bituminoso monostrato. PF.0012.0012.0001       

 per la pulizia delle canale di gronde esistenti sia laterali che 
quella centrale  50,00 1,000  50,00  

  2,00 50,00 0,500  50,00  

        

 SOMMANO metri quadri     100,00 1.610 

2 

NP 04. 
S.Lastre 

Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in 

fibrocemento con esclusione del cemento amianto, in poliestere, 
policarbonato, vetroresina o in lamiera metallica; comprendente 

la cernita del materiale riutilizzabile, se ritenuto idoneo da parte 

del Direttore Lavori, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il 
carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali 

ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; 

Comprensivo di Carico e Trasporto a deposito o a rifiuto, 
nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. 

Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento. Riferimento 

voce del Prezziario Regionale Sardegna 2019 
PF.0012.0013.0013        

 Secondo la Planimetria allegata prevedendo di sostituire 
integralmente i traslucidi presenti con nuovi in policarbonato, 

questa voce sarà quotata a parte successivamente       

 4 campate, aventi luce pari a 13,75 metri con larghezza lastra 
0,85 metri e numero di file complessive pari a 16 4,00 13,75 0,850 16,000 748,00  

 a dedurre parti già sostituite negli anni precedenti con lastra in 

lamiera grecata tipo coverib circa 6 pezzi di campate in diversi 
punti  13,75 0,850 6,000 -70,13  

        

 Sommano positivi metri quadri     748,00  

 Sommano negativi metri quadri     -70,13  

        
 SOMMANO metri quadri     677,87 9.375 

3 
Np 03 

L.Grecate 

8/10 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA CON 
LASTRE DI LAMIERA ZINCATA tipo Coverib o similare, 

spessore della lastra pari a 8/10 aventi sezione ondulate o 

grecate. Posa in opera comprensiva di sovrapposizioni, tagli, 
sfridi, l'incidenza dei pezzi speciali, la viteria zincata, ganci, 

rondelle etc occorrenti per l'ancoraggio alla sottostante struttura 

portante, questa esclusa. Tipologia di lastra a scelta della ditta, 
con deposito delle certificazioni tecniche attestanti i carichi, le 

modalità di impiego, le tecniche di fissaggio e le eventuali 

manutenzioni da eseguirsi. La posa in opera inoltre è 
comprensiva di autogru per il tiro in alto, impiego di 

attrezzatura, utensili materiali di consumo e di quant'altro 

necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte. Riferimento 
voce originaria PF.0013.0011.0020 RAS 07/2019        

 per la realizzazione del camminamento centrale in 
corrispondenza dei colmi, avente almeno 2,00 metri di larghezza 

per campata 4,00 2,00 0,850 16,000 108,80  

        

 SOMMANO metri quadri     108,80 4.687 
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4 

PF.0013.001 

0.0006 

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO 

DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA 

ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON 
TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con 

flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa 

spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, 
già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o 

curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il 

consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle 
sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm       

 Per il trattamento superficiale della Canala centrale di 

compluvio delle due campate (larga circa 1,00 metro) e delle 
canale laterali (larghe circa 0,50 metri)  50,00 1,000  50,00  

  2,00 50,00 0,500  50,00  

        

 SOMMANO metri quadri     100,00 3.491 

5 
Np 02 

L.Policarbon 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA 
COSTITUITA DA LASTRE IN POLICARBONATO, aventi 

sezione ondulate o grecate. Posa in opera comprensiva di 

sovrapposizioni, tagli, sfridi, l'incidenza dei pezzi speciali, la 

viteria zincata, ganci, rondelle etc occorrenti per l'ancoraggio 

alla sottostante struttura portante, questa esclusa. Tipologia di 

lastra a scelta della ditta, con deposito delle certificazioni 
tecniche attestanti i carichi, le modalità di impiego, le tecniche 

di fissaggio e le eventuali manutenzioni da eseguirsi. La posa in 

opera inoltre è comprensiva di autogru per il tiro in alto, 
impiego di attrezzatura, utensili materiali di consumo e di 

quant'altro necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte. 

Comprensiva di rete anticaduta da installarsi nella superficie 
interna della lastra. 

 Riferimento voce originaria PF.0013.0011.0020 RAS 07/2019        

 Per la sostituzione delle lastre esistenti ad eccezione del 
camminamento centrale dove si è scelto di posare una lastra in 

lamiera grecata zincata 4,00 13,75 0,850 16,000 748,00  

 A dedurre quelle già sostituite in lamiera (interventi effettuati 
precedentemente)  13,75 0,850 6,000 -70,13  

 A dedurre quelle in cui è previsto il camminamento in lamiera 

grecata da 8/10 per creare una superficie di appoggio stabile, 
una fascia centrale in corrispondenza dei colmi di almeno 2,00 

metri per ciascuna campata 4,00 2,00 0,850 16,000 -108,80  

        

 Sommano positivi metri quadri     748,00  
 Sommano negativi metri quadri     -178,93  

        

 SOMMANO metri quadri     569,07 26.364 

6 

Sist. Ant. 
Magazzino 

Fornitura e posa in opera di Sistema anticaduta secondo quanto 

indicato nell'elaborato tecnico allegato al presente Computo 
metrico, comprensivo dei seguenti elementi: 1) Fornitura di n°40 

dispositivi di ancoraggio di tipo A per 1 operatore conforme alle 

normative UNI 11578:2015 e, ove applicabile EN 795:2012, da 
installare su pannelli/lamiere di copertura. Utilizzabile 

Esclusivamente da 1 operatore. Il dispositivo fornito dovrà 

essere comprensivo di 18 rivetti ø 5,2 mm. In allegato alla 
fornitura dovranno essere previsti: N°1 targhetta universale 

dispositivi; N°1 targa accesso; N°1 libretto di istruzioni per 

l'installazione, l'uso, l'ispezione periodica e la manutenzione, 
oltre che alla dichiarazione di conformità. 2) Fornitura di n°3 

dispositivi di ancoraggio tipo C per 2 operatori ("Linea Vita") 

conforme alle normative UNI 11578:2015 e ove applicabili, EN 
795:2012 e CEN/TS 16415:13. Utilizzabile esclusivamente da 2 

operatori in contemporanea, lunghezza variabile da 5 a 55 m. 

Interasse massimo tra i supporti 15 m. Installabile su pannelli o 
su lamiere di copertura. Il sistema è composto da: N°4 piastre di 

aggancio alla struttura; N° 1 coppia di estremità in acciaio inox 

"WARP";  N°2 pas inox; cavo in acciaio inox AISI 316 8 mm 
7x19 trefoli carico di rottura 38 Kn; N°1 ammortizzatore in 

acciaio inox rivestito con materiale elastico; N°1 

ammortizzatore aggiuntivo poiché l'installazione prevista è su 
lamiere di copertura; N°1 tenditore in acciaio inox; N°1 stop 

funzionale; n. 4 maglie rapide in acciaio inox; N°1 elemento 

"TO CLOSE" per il serraggio della fune. In allegato alla 
fornitura dovranno essere necessariamente previsti: N°1 libretto 

di istruzioni per l'installazione, l'uso, l'ispezione periodica e la 

manutenzione, oltre che alla dichiarazione di conformità. 3) 
Redazione di Fascicolo Tecnico di Corretta Installazione       



Pagina 11 di 13 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

DIMENSIONI 
Quantità 

incid. 

% 
par.ug. lung. larg. H/peso 

attestante l'esecuzione delle opere  cofirmato dal preposto 

installatore e dal tecnico responsabile dell'impresa , in cui 

verranno riportate le periodicità degli interventi manutentivi, le 
certificazioni e il rispetto delle normative UNI 11578:2015 e ove 

applicabili, EN 795:2012 e CEN/TS 16415:13, il collaudo degli 

elementi di fissaggio e la Raccolta fotografica e documentale dei 
singoli certificati di ogni elemento costituente il Sistema, la 

certificazione con data certa delle singole installazioni con 

targhette indicative e sigilli di tenuta. Il Fascicolo dovrà essere 
redatto sia in formato cartaceo che digitale. E' prevista infine la 

restituzione fotografica di tutte le fasi di installazione cosi come 

indicato nel D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. da consegnare su 
supporto digitale al termine delle opere. Comprensivo di 

redazione di schema di calcolo per singola linea vita o per punto 

di ancoraggio che ne attesti il carico massimo presunto. Il tutto 
dovrà  essere  collaudato da parte dell'impresa con attestazione 

di conformità da parte di ente terzo accreditato o tecnico 

abilitato in possesso di idonea formazione specifica ed 
esperienza nel settore. 

 Secondo la tavola tecnica allegata al presente computo metrico     1,00  

        

 SOMMANO a corpo     1,00 20.469 

        

COPERTURA OFFICINA MECCANIZZAZIONE 

COMPUTO METRICO – OFFERTA PREZZI 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

DIMENSIONI 
Quantità 

incid. 

% 
par.ug. lung. larg. H/peso 

 LAVORI A MISURA       

9 

NP 
05.Pulizia 

Cop. 

Pulitura superficiale delle impermeabilizzazioni esistenti 

compresa l'eventuale rimozione dello strato impermeabile. 
Prestazione comprensiva inoltre calo in basso e l'avvicinamento 

al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, 

trasporto ad impianto autorizzato e il conseguente conferimento 
del materiale di risulta prodotto dalla pulizia. Operazione 

propedeutica al posizionamento del nuovo strato impermeabile, 

quest'ultima voce computata e analizzata a parte. Valutata per 
l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto 

bituminoso monostrato. PF.0012.0012.0001       

 per la pulizia delle canale di gronde esistenti laterali 2,00 34,00 0,500  34,00  
 per le due testate delle copertura in prossimità degli attacchi con 

le pareti verticali 2,00 12,00 0,500  12,00  

        

 SOMMANO metri quadri     46,00 0.741 

10 
NP 04. 

S.Lastre 

Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in 
fibrocemento con esclusione del cemento amianto, in poliestere, 

policarbonato, vetroresina o in lamiera metallica; comprendente 

la cernita del materiale riutilizzabile, se ritenuto idoneo da parte 
del Direttore Lavori, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il 

carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali 

ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; 
Comprensivo di Carico e Trasporto a deposito o a rifiuto, 

nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. 

Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento. Riferimento 
voce del Prezziario Regionale Sardegna 2019 

PF.0012.0013.0013        

 Secondo la Planimetria allegata prevedendo di sostituire 
integralmente i traslucidi presenti con nuovi in policarbonato, 

questa voce sarà quotata a parte successivamente       

 2 campate, aventi luce pari a 6,00 metri con larghezza lastra 
2,00 metri e numero di file complessive pari a 6 2,00 6,00 2,000 6,000 144,00  

 SOMMANO metri quadri     144,00 1.992 

11 

Np 03 

L.Grecate 
8/10 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA CON 

LASTRE DI LAMIERA ZINCATA tipo Coverib o similare, 

spessore della lastra pari a 8/10 aventi sezione ondulate o 
grecate. Posa in opera comprensiva di sovrapposizioni, tagli, 

sfridi, l'incidenza dei pezzi speciali, la viteria zincata, ganci, 

rondelle etc occorrenti per l'ancoraggio alla sottostante struttura 
portante, questa esclusa. Tipologia di lastra a scelta della ditta, 

con deposito delle certificazioni tecniche attestanti i carichi, le       
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modalità di impiego, le tecniche di fissaggio e le eventuali 

manutenzioni da eseguirsi. La posa in opera inoltre è 

comprensiva di autogru per il tiro in alto, impiego di 
attrezzatura, utensili materiali di consumo e di quant'altro 

necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte. Riferimento 

voce originaria PF.0013.0011.0020 RAS 07/2019  
 per la realizzazione del camminamento centrale in 

corrispondenza dei colmi, avente almeno 2,00 metri di larghezza 

uno per ciascuna campata lunga complessivamente 34 metri 
circa 34,00 2,00 2,000  136,00  

 SOMMANO metri quadri     136,00 5.859 

12 

PF.0013.001 

0.0006 

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO 

DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA 

ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON 
TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con 

flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa 

spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, 
già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o 

curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il 

consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle 

sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm       

 Per il trattamento superficiale delle canale laterali (larghe circa 

0,50 metri) 2,00 34,00 0,500  34,00  
 per trattare le due testate delle copertura in prossimità degli 

attacchi con le pareti verticali 2,00 12,00 0,500  12,00  

        

 SOMMANO metri quadri     46,00 1.606 

13 

Np 02 
L.Policarbon 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA 

COSTITUITA DA LASTRE IN POLICARBONATO, aventi 
sezione ondulate o grecate. Posa in opera comprensiva di 

sovrapposizioni, tagli, sfridi, l'incidenza dei pezzi speciali, la 

viteria zincata, ganci, rondelle etc occorrenti per l'ancoraggio 
alla sottostante struttura portante, questa esclusa. Tipologia di 

lastra a scelta della ditta, con deposito delle certificazioni 

tecniche attestanti i carichi, le modalità di impiego, le tecniche 
di fissaggio e le eventuali manutenzioni da eseguirsi. La posa in 

opera inoltre è comprensiva di autogru per il tiro in alto, 
impiego di attrezzatura, utensili materiali di consumo e di 

quant'altro necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte. 

Comprensiva di rete anticaduta da installarsi nella superficie 
interna della lastra. 

Riferimento voce originaria PF.0013.0011.0020 RAS 07/2019        

 Per la sostituzione delle lastre esistenti ad eccezione del 
camminamento centrale dove si è scelto di posare una lastra in 

lamiera grecata zincata con spessore 8/10 6,00 5,50 5,000 2,000 330,00  

 A dedurre quelle in cui è previsto il camminamento in lamiera 
grecata da 8/10 per creare una superficie di appoggio stabile, 

una fascia centrale in corrispondenza dei colmi di almeno 2,00 

metri per ciascuna campata 34,00 2,00 2,000  -136,00  

 Sommano positivi metri quadri     330,00  
 Sommano negativi metri quadri     -136,00  

        

 SOMMANO metri quadri     194,00 8.988 

14 

Sist. Ant. 

Officina 

Fornitura e posa in opera di Sistema anticaduta secondo quanto 

indicato nell'elaborato tecnico allegato al presente Computo 

metrico, comprensivo dei seguenti elementi: 1) Fornitura di n°20 
dispositivi di ancoraggio di tipo A per 1 operatore conforme alle 

normative UNI 11578:2015 e, ove applicabile EN 795:2012, da 

installare su pannelli/lamiere di copertura. Utilizzabile 
Esclusivamente da 1 operatore. Il dispositivo fornito dovrà 

essere comprensivo di 18 rivetti ø 5,2 mm. In allegato alla 

fornitura dovranno essere previsti: N°1 targhetta universale 

dispositivi; N°1 targa accesso; N°1 libretto di istruzioni per 

l'installazione, l'uso, l'ispezione periodica e la manutenzione, 
oltre che alla dichiarazione di conformità. 2) Fornitura di n°1 

dispositivi di ancoraggio tipo C per 2 operatori ("Linea Vita") 

conforme alle normative UNI 11578:2015 e ove applicabili, EN 
795:2012 e CEN/TS 16415:13. Utilizzabile esclusivamente da 2 

operatori in contemporanea, lunghezza variabile da 5 a 55 m. 

Interasse massimo tra i supporti 15 m. Installabile su pannelli o 
su lamiere di copertura. Il sistema è composto da: N°4 piastre di 

aggancio alla struttura; N° 1 coppia di estremità in acciaio inox 

"WARP"; N°2 pas inox; cavo in acciaio inox AISI 316 8 mm 
7x19 trefoli carico di rottura 38 Kn; N°1 ammortizzatore in 

acciaio inox rivestito con materiale elastico; N°1       



Pagina 13 di 13 

 

Num.Ord. 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

DIMENSIONI 
Quantità 

incid. 

% 
par.ug. lung. larg. H/peso 

ammortizzatore aggiuntivo poiché l'installazione prevista è su 

lamiere di copertura; N°1 tenditore in acciaio inox; N°1 stop 

funzionale; n. 4 maglie rapide in acciaio inox; N°1 elemento 
"TO CLOSE" per il serraggio della fune. In allegato alla 

fornitura dovranno essere necessariamente previsti: N°1 libretto 

di istruzioni per l'installazione, l'uso, l'ispezione periodica e la 
manutenzione, oltre che alla dichiarazione di conformità. 3) 

Redazione di Fascicolo Tecnico di Corretta Installazione 

attestante l' esecuzione delle opere  cofirmato dal preposto 
installatore e dal tecnico responsabile dell'impresa , in cui 

verranno riportate le periodicità degli interventi manutentivi, le 

certificazioni e il rispetto delle normative UNI 11578:2015 e ove 
applicabili, EN 795:2012 e CEN/TS 16415:13, il collaudo degli 

elementi di fissaggio e la Raccolta fotografica e documentale dei 

singoli certificati di ogni elemento costituente il Sistema, la 
certificazione con data certa delle singole installazioni con 

targhette indicative e sigilli di tenuta. Il Fascicolo dovrà essere 

redatto sia in formato cartaceo che digitale. È prevista infine la 
restituzione fotografica di tutte le fasi di installazione cosi come 

indicato nel D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. da consegnare su 

supporto digitale al termine delle opere. Comprensivo di 

redazione di schema di calcolo per singola linea vita o per punto 

di ancoraggio che ne attesti il carico massimo presunto. Il tutto 

dovrà essere collaudato da parte dell'impresa con attestazione di 
conformità da parte di ente terzo accreditato o tecnico abilitato 

in possesso di idonea formazione specifica ed esperienza nel 

settore. Installazione di Scala alla Marinara per accesso in quota 
e conseguente sbarco degli operatori. 

 Secondo la tavola tecnica allegata al presente computo metrico     1,00  

        

 SOMMANO a corpo     1,00 10.070 

        

 

 

Il tecnico incaricato  
Ing. Pes Emanuele  
 

 


