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Art.1. OGGETTO DELL’APPALTO

11 presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, per “Affidamento dei lavori di sostituzione di lastre traslucide di copertura del
magazzino e della officina meccanizzazione di Igea Spa nelle Miniera Campo Pisano di Iglesias (S§U)” della tipologia di seguito riportata e

meglio specificata all’articolo 4:

L’appalto comprende la rimozione delle lastre traslucide esistenti danneggiate o deteriorate indicate dalla committenza e

sostituzione con lastre nuove, sempre traslucide, date in opera correttamente fissate e sigillate in copertura.
E previsto tra ’altro la rimozione di eventuali lastre grecate metalliche ammalorate e di opere di lattoneria se non piu efficienti.

Data laltezza rilevante della copertura e il materiale di copertura attualmente presente, il quale non garantisce la portata
sufficiente per I’esecuzione delle lavorazioni in piena sicurezza, sara elemento particolarmente qualificante per I'affidamento
del presente appalto la capacita tecnica e organizzativa dell’impresa di esecuzione di quanto richiesto in completa sicurezza ai

sensi della normativa vigente.

Tutte le opere sopraccitate sono dettagliatamente descritte ed illustrate nel presente Capitolato e nelle relative specifiche

tecniche che costituiscono parte integrante del contratto d’appalto stesso.

Art.2. CARATTERISTICHE DEI LAVORI

Si precisa che le opere appaltate costituiscono manutenzione straordinaria di parte della copertura, con la conseguente
garanzia di resistenza e tenuta al vento e alla pioggia della stessa, anche per gli elementi gia esistenti in relazione al solo fatto di
non aver introdotto danni o deterioramenti rispetto alla situazione immediatamente previgente. In generale non sono
ammissibili modifiche strutturali o cambiamenti anche solo parziali di forma o inclinazione rispetto alle caratteristiche

originarie.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, conformemente alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche
costruttive dell’immobile, rispettando le prescrizioni del presente Capitolato ed ogni altra disposizione contenuta in Contratto,

nonché secondo le disposizioni che saranno impartite durante ’esecuzione dei lavori dalla Direzione dei Lavori.

Le operazioni saranno svolte con tecniche speleo-alpinistiche seguendo le norme vigenti relative ai lavori in quota e con
Pausilio di piattaforma elevatrice o autogru per 'approvvigionamento dei materiali. Lo sbarco in quota dovra essere garantito
secondo le normative recenti in termini di sicurezza per il lavoratore, mentre nel magazzino ricambi ¢ presente un castelletto
metallico esterno di accesso, all’Officina meccanizzata sara cura dell'impresa adottare ogni eventuale accorgimenti per poter

effettuare le attivita in piena sicurezza.

2.1.Copertura Magazzino

Nella copertura del Magazzino Ricambi si presenta una situazione di deterioramento superficiale a macchia di leopardo, con
lastre traslucide gia sostituite negli anni addietro, altre lastre totalmente assenti e infine un blocco consistente di lastre da
sostituire poiché ormai vetuste e in pessimo stato di conservazione. Quindi ¢ prevista la sostituzione integrale delle stesse, con
riduzione delle superfici per la creazione di una superficie di camminamento atta ad un percorso sicuro per le prossime e

future manutenzioni.

Si precisa inoltre che sono presenti alcune lastre grecate metalliche di cui necessita la sostituzione poiché rovinate da agenti
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atmosferici, come tra I'altro occorre una revisione del sistema di impermeabilizzazione delle guaine e dei discendenti. Nella

copertura sono presenti n°3 linee vita ed un accesso alla copertura sul lato sud mediante impalcato e scale.

Sara indispensabile un sopralluogo per la visione logistica per il deposito dei materiali e la presa visione degli interventi da

eseguire. Dovranno essere forniti tutti i materiali nuovi necessari agli interventi descritti.

Si dovra dettagliatamente argomentare il sistema di calata e carico delle lastre in copertura comprensiva di layout di cantiere,
con indicazione degli ingombri minimi necessari per poter operare in piena sicurezza. Dovra altresi essere indicato tutto lo
spazio necessario per 'accantieramento, depositi, stoccaggi in funzione dell’area in cui insiste I'edificio. Nel piano operativo di
sicurezza redatto dalla ditta aggiudicataria, dovranno essere dettagliate minuziosamente tutti i passaggi necessari al
completamento dell’intervento, compreso le eventuali interferenze con le attivita proprie dell’area Magazzino in capo agli

operatori di IGEA.
2.2.  Copertura Officina Meccanizzazione

Nella copertura dell’Officina Meccanizzazione si presenta una situazione di deterioramento superficiale dovuto a lastre
totalmente assenti e un blocco consistente di lastre da sostituire poiché ormai vetuste e in pessimo stato di conservazione.
Quindi ¢ prevista la sostituzione integrale delle stesse, con riduzione delle superfici per la creazione di una superficie di

camminamento atta ad un percorso sicuro per le prossime e future manutenzioni.

Si precisa inoltre che potrebbero essere presenti alcune lastre grecate metalliche di cui necessita la sostituzione poiché rovinate

da agenti atmosferici, come tra I’altro occorre una revisione del sistema di impermeabilizzazione delle guaine e dei discendenti.

Sara indispensabile un sopralluogo per la visione logistica per il deposito dei materiali e la presa visione degli interventi da

eseguire. Dovranno essere forniti tutti i materiali nuovi necessari agli interventi descritti.

Si dovra dettagliatamente argomentare il sistema di calata e carico delle lastre in copertura comprensiva di layout di cantiere,
con indicazione degli ingombri minimi necessari per poter operate in piena sicurezza. Dovra altresi essere indicato tutto lo
spazio necessario per accantieramento, depositi, stoccaggi in funzione dell’area in cui insiste I’edificio. Nel piano operativo di
sicurezza redatto dalla ditta aggiudicataria, dovranno essere dettagliate minuziosamente tutti i passaggi necessari al
completamento dell’intervento, compreso le eventuali interferenze con le attivita proprie dell’area in capo agli operatori di
IGEA.

Nella copertura della officina meccanizzazione non ¢ presente nessuna linea vita e deve essere predisposta compreso il
sistema di sbarco in quota si prevede installazione di una scala alla marinara esterna con botola a chiusura controllata.

Sara indispensabile un sopralluogo per la visione logistica per il deposito dei materiali e la presa visione degli interventi
da eseguire.

Dovranno essere forniti tutti i materiali nuovi necessari agli interventi descritti.

Nessuna variante alle opere pud essere accettata dal Committente durante I’esecuzione dei lavori senza una formale
approvazione preventiva, stante che con la presentazione dell’offerta da parte dell’Appaltatore s’intendono accettati tutti
gli elementi tecnici e dimensionali previsti nell’appalto; fermo restando il principio che la responsabilita dell’esecuzione
delle opere spetta all’ Appaltatore, il quale ¢ tenuto a sottoscrivere prima dell’inizio dei lavori e nei termini pit avanti

specificati, la documentazione allegata al contratto.

Art.3. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere realizzate saranno contabilizzate a misura, applicando i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore alle quantita
stabilite nel computo metrico. In caso di varianti che eccedano in modo sensibile le previsioni di offerta, comunque
previa approvazione della Direzione Lavori, le lavorazioni saranno contabilizzate a misura applicando i prezzi offerti

dall’appaltatore presenti nel computo allegato, oppure un nuovo prezzo concordato con il committente e da questi
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approvato.
Tutti i prezzi delle voci di computo sono comprensivi di tutti gli oneri specificati sia nel testo delle singole voci sia nel

testo di Capitolato, al quale pertanto deve essere sempre fatto riferimento.

Tali prezzi sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato si intendono accettati dall’ Appaltatore in base
a calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita

salvo quanto disposto precedentemente.

I’ Appaltatore non avra percio ragione di pretendere sovrapprezzi o indennita speciali di nessun genere per aumento dei
costi dei materiali, della mano d’opera e dei trasporti, dazi, imposte, perdite per scioperi di operai, per maggiori nuovi
oneri afferenti alla Previdenza Sociale ed alle disposizioni tutte dell'impiego della mano d’opera e per qualsiasi altra

circostanza che potesse verificarsi dopo la sottoscrizione del contratto.

Non verranno infine contabilizzati, né pagati, finimenti o magisteri piu accurati, migliori o eccedenti rispetto a quanto ¢
previsto nel presente Capitolato o di quanto venga ordinato per iscritto, ancorché il Committente possa ricavare da

questi miglioramenti, vantaggi estetici, pratici ed economici.

Il Committente ritiene in via assoluta che 1'Appaltatore, prima di adire Pappalto abbia diligentemente visitato la localita e
si sia reso esatto conto dei lavori da eseguitre, o delle discariche per il trasporto a rifiuto delle materie di risulta, della
manodopera, dei mezzi e delle attrezzature idonee e necessatie per l'esecuzione degli stessi, e della loro effettiva
possibilita di movimentazione in cantiere, dei mezzi di trasporto e ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori

eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato speciale d’appalto.

Si specifica che vista la peculiarita dell’appalto alcune voci prezzo sono state quantificate a corpo, ma con riferimento ad
un unico prezzo unitario, pertanto la prestazione si intendera valutata come se fosse assimilabile ad un cadauno

assumendo il corpo il valore unitario della prestazione.

Di conseguenza il prezzo a misura ed i prezzi unitari in base ai quali saranno pagati gli eventuali lavori in variante, sotto
le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore come remunerativi di

ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo se dovuta, cali, perdite,

sprechi, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pi¢ d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e delle necessarie

dotazioni personali di sicurezza;
¢) perinoli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso con ogni accessotio;

d) per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e
loro lavorazione ed impiego, indennita di cava, di passaggio, di depositi, di discarica, di cantiere, di occupazioni
temporanee e diverse; mezzi d'opera ed apprestamenti provvisionali, catichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa e
a qualsiasi distanza, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se

non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato o del computo metrico.

Con la firma del contratto, I'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi il Committente ha
tenuto conto di quanto pud occorrere per eseguite ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui

beneficio.
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Art.4. DISPOSIZIONI GENERALI

4.1. - Piani di sicurezza

Il Committente, nella propria discrezionalita, intende affidare i lavori ad una impresa singola, che realizza in proprio

tutte le lavorazioni.

Qualsiasi attivita in cui si preveda eventuale subappalto di opere, subaffidamento parziale di prestazioni o impiego
distacco di personale deve essere necessariamente comunicato preventivamente alla Stazione appaltante, e
espressamente autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento, pena la non ammissibilita al ricorso degli istituiti
previsti pet legge ai sensi del D.gs. n°50/2016 ¢ ss.mmu.ii. si precisa che si sta intervenendo in Ambito Mineratio
Industriale in cui vigono le discipline specifiche in termini di sicurezza, controllo e vigilanza sulle attivita lavorative,

come indicato e prescritto per legge.

I’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovra redigere un Piano Operativo di Sicurezza specifico del cantiere in
oggetto riportando le proprie scelte tecnico-organizzative, le procedure seguite e le relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, tenendo in debito conto che dovra operare all’interno di una
struttura produttiva durante il normale corso della sua attivita. A tale scopo il Committente ha redatto e consegnato
all’Appaltatore, sin dalla procedura di gara, uno specifico D.U.V.R.I. redatto in relazione al presente appalto ed in
conformita alle prescrizioni del D. Lgs 81/08. I’Appaltatore avra cura che il proprio Piano sia in tutto coerente con il
D.U.V.R.I ricevuto, senza che restino interferenze segnalate ¢ non adeguatamente gestite. Tale Piano dovra essere

trasmesso al direttore dei lavori o al Committente almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei lavori.

Allo stesso modo, durante i lavori, ’Appaltatore dovra adeguare il Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, e
trasmettere gli adeguamenti e le integrazioni al direttore dei lavori almeno 5 (cinque) giorni prima dell’effettiva messa

in atto delle stesse.

Tali adeguamenti ed integrazioni dovranno riguardare in particolare:

= variazioni del progetto del cantiere sulla base delle effettive tecniche, attrezzature, macchine, impianti utilizzati;

= variazioni del piano delle emergenze;

= variazioni del programma lavori, anche sulla base delle effettive tecniche, attrezzature, macchine, impianti utilizzati.

Si richiede in modo espresso di definire un layout di cantiere in cui vengano indicate il dislocamento dei principali
soggetti e attori al processo di manutenzione quali ad esempio: PLE, Autogru, Baraccamenti se si intende collocarli,
Accessi, Sbarco in quota, Stoccaggio materiale di risulta ¢ materiale da posizionare. Igea mettera a disposizione
all’aggiudicatario tavola grafica in formato editabile con I'inquadramento dei fabbricati per poter definire al meglio tale

elaborato tecnico.
4.2. Osservanza delle leggi

L’appalto ¢ soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente
all’atto dell’affidamento dell’appalto o che nel corso di esso appalto dovessero venire emanate, ed in particolare alle

norme del codice civile in materia di appalto, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
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4.3. Consegna dei Lavori

I lavori si considerano consegnati il giorno della stipula del contratto di appalto, a patto che il Committente sia gia in
possesso del titolo abilitativo ad eseguire I'opera. In caso contrario la consegna dei lavori avverra il giorno in cui il

Committente comunichera il possesso del titolo, anche per le vie brevi (telefono, fax, posta elettronica).

Dalla data di consegna di cui seguira specifico verbale controfirmato dalle parti da allegare al fascicolo amministrativo

dell’opera, decorreranno i termini di ultimazione dei lavori, fissati nel contratto di appalto.
4.4. Programma di esecuzione dei lavori

I lavori appaltati dovranno essere eseguiti in stretta conformita agli allegati del contratto, si ¢ redatto pertanto un
Cronoprogramma estimativo di massima in cui vengono riportate a titolo riassuntivo le principali fasi di lavoro di cui ¢
costituito il progetto in esame.

Si specifica che la suddivisione delle categorie di lavoro elencate comprensiva della durata ipotizzata delle singole voci, non ¢
assolutamente vincolante ai fini contrattualistici con Igea Spa. L’unico aspetto determinante ¢ la durata complessiva dei lavori

che non puo eccedere le 60 giornate lavorative stimate, pena applicazione delle penali previste per legge.

Incidenza Temporale presunta

in giornate lavorative
Accantieramento 2 |
Rimozione Lastre Grecate esistenti (comprensivo degli elementi 14
di fissaggio)

Fornitura e posa in opera di piano copertura con lastre grecate
metalliche comprensive di elementi di fissaggio

Fornitura e posa in opera di linea vita secondo computo 13
Opere di completamento 5
Smobilizzo del cantiere e pulizia generale dell’area 2
Collaudo delle opere 2)
Consegna dei fabbricati 1

21

A seguito dell’analisi temporale delle attivita e valutando che alcune di esse possano essere svolte in parallelo ad altre
evidenziate in verde, nonostante si precisi che la presente restituzione temporale ¢ esclusivamente preliminare, si ¢ stimato che
il tempo necessario per poter completare la realizzazione dell’opera dall’avvio fino alla consegna ¢ pati ad un massimo di 60

giornate lavorative.

Tale osservazione non ¢ comprensiva di eventuali imprevisti dovuti a: condizioni meteorologiche avverse, indagini ispettive da

parte di enti terzi e quant’altro non prevedibile per cui comunque seguira specifica sospensione di cantiere.

L'Appaltatore avra tuttavia facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per datli perfettamente
compiuti nei termini contrattuali, purché cio, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere, della sicurezza dei lavoratoti (sia dell’Appaltatore che del Committente) ed agli intendimenti ed interessi

del Committente.

Inoltre ’Appaltatore dovra organizzare le proprie attivita tenendo presente che tutte le opere oggetto del presente
appalto, dovranno essere eseguite assicurando il normale svolgimento delle attivita interne ed esterne esplicate nel
comprensorio ove andra realizzato l'intervento, salvo le presenze tassativamente incompatibili per il tempo necessario
all’esecuzione, senza che cio possa costituire in alcun modo titolo per richieste di ulteriori compensi rispetto a quelli

stabiliti.
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4.5. Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Appaltatore
impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Direttore dei lavori, ne disporra la sospensione e,
tosto che ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinera la ripresa. Dette disposizioni
dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con I'"Appaltatore. Nel processo verbale di

sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto 1'adozione del provvedimento.

Il Direttore dei lavori, qualora ne ravvisi le condizioni, puo disporre la sospensione di una o alcune lavorazioni, anche

in riferimento ad alcune zone di lavoro, senza interrompere totalmente I’attivita in cantiere.

Art.5. ONERI ED OBBLIGHI DELI’APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneti ed obblighi seguenti:

= L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare la migliore
esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

* La custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nel cantiere (siano essi di pertinenga dell' Appaltatore, del
Committente o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Tale custodia si intende estesa anche
nei periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra 'ultimazione e il collaudo, salvo l'anticipata
consegna delle opere al Committente e per le sole opere consegnate.

= La prevenzione delle malattie e degli infortuni con 1'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione
inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme
delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

In particolare osserva le misure generali di tutela previste nel D. Lgs 81/08, in particolare cura:

o il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

o la scelta dell’'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo
vie o zone di spostamento o di circolazione;

o le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

o la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi
col fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratoris

o la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e sostanze pericolose;

o l’adeguamento della durata effettiva delle fasi di lavoro;

o le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere;

o la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

ed inoltre:

o adotta le misure conformi alle prescrizioni sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;

o cura che lo stoccaggio e I’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

o Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
pubbliche e private od a persone, restando libero ed indenne il Committente.

o 1l carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito
od in opera con le opportune cautele ad evitare danni od infortuni.

o L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in

qualsiasi momento, nei luoghi di esecuzione delle prove o verifiche previste dal Capitolato
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o La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
o Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro una settimana dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché la perfetta pulizia di

ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

Art.6. ANALISI ECONOMICA DELL’OPERA

COPERTURA MAGAZZINO
COMPUTO METRICO - OFFERTA PREZZI

Num.Ord. DIMENSIONI - incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso
LAVORI A MISURA

1 Pulitura superficiale delle impermeabilizzazioni esistenti
NP compresa l'eventuale rimozione dello strato impermeabile.
05.Pulizia Prestazione comprensiva inoltre il calo in basso e
Cop. l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del

cantiere, trasporto ad impianto autorizzato e il conseguente
conferimento del materiale di risulta prodotto dalla pulizia.
Operazione propedeutica al posizionamento del nuovo strato
impermeabile, quest'ultima voce computata e analizzata a parte.
Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo:
manto bituminoso monostrato. PF.0012.0012.0001

per la pulizia delle canale di gronde esistenti sia laterali che

quella centrale 50,00 1,000 50,00
2,00 50,00 0,500 50,00
SOMMANO metri quadri 100,00 | 1.610
2 Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in
NP 04. fibrocemento con esclusione del cemento amianto, in poliestere,
S.Lastre policarbonato, vetroresina o in lamiera metallica; comprendente

la cernita del materiale riutilizzabile, se ritenuto idoneo da parte
del Direttore Lavori, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione;
Comprensivo di Carico e Trasporto a deposito o a rifiuto,
nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutato per I'effettiva superficie di disfacimento. Riferimento
voce  del Prezziario  Regionale  Sardegna 2019
PF.0012.0013.0013

Secondo la Planimetria allegata prevedendo di sostituire
integralmente i traslucidi presenti con nuovi in policarbonato,
questa voce sara quotata a parte successivamente

4 campate, aventi luce pari a 13,75 metri con larghezza lastra
0,85 metri e numero di file complessive pari a 16 4,00 13,75 0,850 16,000 748,00
a dedurre parti gia sostituite negli anni precedenti con lastra in
lamiera grecata tipo coverib circa 6 pezzi di campate in diversi

punti 13,75 0,850 6,000 -70,13

Sommano positivi metri quadri 748,00

Sommano negativi metri quadri -70,13

SOMMANO metri quadri 677,87 | 9.375

3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA CON
Np 03 LASTRE DI LAMIERA ZINCATA tipo Coverib o similare,
L.Grecate spessore della lastra pari a 8/10 aventi sezione ondulate o
8/10 grecate. Posa in opera comprensiva di sovrapposizioni, tagli,

sfridi, l'incidenza dei pezzi speciali, la viteria zincata, ganci,
rondelle etc occorrenti per lI'ancoraggio alla sottostante struttura
portante, questa esclusa. Tipologia di lastra a scelta della ditta,
con deposito delle certificazioni tecniche attestanti i carichi, le
modalitd di impiego, le tecniche di fissaggio e le eventuali
manutenzioni da eseguirsi. La posa in opera inoltre &
comprensiva di autogru per il tiro in alto, impiego di
attrezzatura, utensili materiali di consumo e di quantaltro
necessario per avere il lavoro finito a regola d‘arte. Riferimento
voce originaria PF.0013.0011.0020 RAS 07/2019

per la realizzazione del camminamento centrale in

corrispondenza dei colmi, avente almeno 2,00 metri di larghezza
per campata 4,00 2,00 0,850 16,000 108,80

SOMMANO metri quadri 108,80 | 4.687
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4 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO
PF.0013.001 | DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
0.0006 ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON
TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con
flessibilita a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa
spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa,
gia predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o
curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, I’onere dei tagli e delle
sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm

Per il trattamento superficiale della Canala centrale di
compluvio delle due campate (larga circa 1,00 metro) e delle
canale laterali (larghe circa 0,50 metri) 50,00 1,000 50,00
2,00 50,00 0,500 50,00

SOMMANO metri quadri 100,00 | 3.491
5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA

Np 02 COSTITUITA DA LASTRE IN POLICARBONATO, aventi
L.Policarbon | sezione ondulate o grecate. Posa in opera comprensiva di
sovrapposizioni, tagli, sfridi, l'incidenza dei pezzi speciali, la
viteria zincata, ganci, rondelle etc occorrenti per l'ancoraggio
alla sottostante struttura portante, questa esclusa. Tipologia di
lastra a scelta della ditta, con deposito delle certificazioni
tecniche attestanti i carichi, le modalita di impiego, le tecniche
di fissaggio e le eventuali manutenzioni da eseguirsi. La posa in
opera inoltre & comprensiva di autogru per il tiro in alto,
impiego di attrezzatura, utensili materiali di consumo e di
quant'altro necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.
Comprensiva di rete anticaduta da installarsi nella superficie
interna della lastra.

Riferimento voce originaria PF.0013.0011.0020 RAS 07/2019
Per la sostituzione delle lastre esistenti ad eccezione del
camminamento centrale dove si € scelto di posare una lastra in
lamiera grecata zincata 4,00 13,75 0,850 16,000 748,00
A dedurre quelle gia sostituite in lamiera (interventi effettuati
precedentemente) 13,75 0,850 6,000 -70,13
A dedurre quelle in cui € previsto il camminamento in lamiera
grecata da 8/10 per creare una superficie di appoggio stabile,
una fascia centrale in corrispondenza dei colmi di almeno 2,00
metri per ciascuna campata 4,00 2,00 0,850 16,000 -108,80

Sommano positivi metri quadri 748,00
Sommano negativi metri quadri -178,93

SOMMANO metri quadri 569,07 | 26.364
6 Fornitura e posa in opera di Sistema anticaduta secondo quanto
Sist. Ant. indicato nell'elaborato tecnico allegato al presente Computo
Magazzino | metrico, comprensivo dei seguenti elementi: 1) Fornitura di n°40
dispositivi di ancoraggio di tipo A per 1 operatore conforme alle
normative UNI 11578:2015 e, ove applicabile EN 795:2012, da
installare  su pannelli/lamiere di copertura. Utilizzabile
Esclusivamente da 1 operatore. Il dispositivo fornito dovra
essere comprensivo di 18 rivetti g 52 mm. In allegato alla
fornitura dovranno essere previsti: N°1 targhetta universale
dispositivi; N°1 targa accesso; N°1 libretto di istruzioni per
l'installazione, I'uso, l'ispezione periodica e la manutenzione,
oltre che alla dichiarazione di conformita. 2) Fornitura di n°3
dispositivi di ancoraggio tipo C per 2 operatori (“Linea Vita")
conforme alle normative UNI 11578:2015 e ove applicabili, EN
795:2012 e CEN/TS 16415:13. Utilizzabile esclusivamente da 2
operatori in contemporanea, lunghezza variabile da 5 a 55 m.
Interasse massimo tra i supporti 15 m. Installabile su pannelli o
su lamiere di copertura. Il sistema & composto da: N°4 piastre di
aggancio alla struttura; N° 1 coppia di estremita in acciaio inox
"WARP"; N°2 pas inox; cavo in acciaio inox AISI 316 8 mm
7x19 trefoli carico di rottura 38 Kn; N°1 ammortizzatore in
acciaio inox rivestito con materiale elastico; N°1
ammortizzatore aggiuntivo poiché l'installazione prevista & su
lamiere di copertura; N°1 tenditore in acciaio inox; N°1 stop
funzionale; n. 4 maglie rapide in acciaio inox; N°1 elemento
"TO CLOSE" per il serraggio della fune. In allegato alla
fornitura dovranno essere necessariamente previsti: N°1 libretto
di istruzioni per l'installazione, I'uso, I'ispezione periodica e la
manutenzione, oltre che alla dichiarazione di conformita. 3)
Redazione di Fascicolo Tecnico di Corretta Installazione
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attestante I'esecuzione delle opere cofirmato dal preposto
installatore e dal tecnico responsabile dell'impresa , in cui
verranno riportate le periodicita degli interventi manutentivi, le
certificazioni e il rispetto delle normative UNI 11578:2015 e ove
applicabili, EN 795:2012 e CEN/TS 16415:13, il collaudo degli
elementi di fissaggio e la Raccolta fotografica e documentale dei
singoli certificati di ogni elemento costituente il Sistema, la
certificazione con data certa delle singole installazioni con
targhette indicative e sigilli di tenuta. Il Fascicolo dovra essere
redatto sia in formato cartaceo che digitale. E' prevista infine la
restituzione fotografica di tutte le fasi di installazione cosi come
indicato nel D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. da consegnare su
supporto digitale al termine delle opere. Comprensivo di
redazione di schema di calcolo per singola linea vita o per punto
di ancoraggio che ne attesti il carico massimo presunto. Il tutto
dovra essere collaudato da parte dell'impresa con attestazione
di conformita da parte di ente terzo accreditato o tecnico
abilitato in possesso di idonea formazione specifica ed
esperienza nel settore.

Secondo la tavola tecnica allegata al presente computo metrico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 | 20.469

COPERTURA OFFICINA MECCANIZZAZIONE
COMPUTO METRICO - OFFERTA PREZZI

Num.Ord. DIMENSIONI . incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %

par.ug. lung. larg. H/peso

LAVORI A MISURA

9 Pulitura superficiale delle impermeabilizzazioni esistenti
NP compresa l'eventuale rimozione dello strato impermeabile.
05.Pulizia Prestazione comprensiva inoltre calo in basso e l'avvicinamento
Cop. al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere,
trasporto ad impianto autorizzato e il conseguente conferimento
del materiale di risulta prodotto dalla pulizia. Operazione
propedeutica al posizionamento del nuovo strato impermeabile,
quest'ultima voce computata e analizzata a parte. Valutata per
I'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto
bituminoso monostrato. PF.0012.0012.0001

per la pulizia delle canale di gronde esistenti laterali 2,00 34,00 0,500 34,00
per le due testate delle copertura in prossimita degli attacchi con
le pareti verticali 2,00 12,00 0,500 12,00

SOMMANO metri quadri 46,00 | 0.741
10 Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in
NP 04. fibrocemento con esclusione del cemento amianto, in poliestere,
S.Lastre policarbonato, vetroresina o in lamiera metallica; comprendente
la cernita del materiale riutilizzabile, se ritenuto idoneo da parte
del Direttore Lavori, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione;
Comprensivo di Carico e Trasporto a deposito o a rifiuto,
nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento. Riferimento
voce  del Prezziario  Regionale  Sardegna 2019
PF.0012.0013.0013
Secondo la Planimetria allegata prevedendo di sostituire
integralmente i traslucidi presenti con nuovi in policarbonato,
questa voce sara quotata a parte successivamente
2 campate, aventi luce pari a 6,00 metri con larghezza lastra
2,00 metri e numero di file complessive pari a 6 2,00 6,00 2,000 6,000 144,00
SOMMANO metri quadri 144,00 | 1.992
11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA CON
Np 03 LASTRE DI LAMIERA ZINCATA tipo Coverib o similare,
L.Grecate spessore della lastra pari a 8/10 aventi sezione ondulate o
8/10 grecate. Posa in opera comprensiva di sovrapposizioni, tagli,
sfridi, l'incidenza dei pezzi speciali, la viteria zincata, ganci,
rondelle etc occorrenti per lI'ancoraggio alla sottostante struttura
portante, questa esclusa. Tipologia di lastra a scelta della ditta,
con deposito delle certificazioni tecniche attestanti i carichi, le
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modalita di impiego, le tecniche di fissaggio e le eventuali
manutenzioni da eseguirsi. La posa in opera inoltre &
comprensiva di autogru per il tiro in alto, impiego di
attrezzatura, utensili materiali di consumo e di quantaltro
necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte. Riferimento
voce originaria PF.0013.0011.0020 RAS 07/2019
per la realizzazione del camminamento centrale in
corrispondenza dei colmi, avente almeno 2,00 metri di larghezza
uno per ciascuna campata lunga complessivamente 34 metri
circa 34,00 2,00 2,000 136,00
SOMMANO metri quadri 136,00 | 5.859
12 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO
PF.0013.001 DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
0.0006 ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON
TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con
flessibilita a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa
spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa,
gia predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o
curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
consumo del combustibile, I’onere dei tagli e delle
sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm
Per il trattamento superficiale delle canale laterali (larghe circa
0,50 metri) 2,00 34,00 0,500 34,00
per trattare le due testate delle copertura in prossimita degli
attacchi con le pareti verticali 2,00 12,00 0,500 12,00

SOMMANO metri quadri 46,00 | 1.606
13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA
Np 02 COSTITUITA DA LASTRE IN POLICARBONATO, aventi
L.Policarbon sezione ondulate o grecate. Posa in opera comprensiva di
sovrapposizioni, tagli, sfridi, l'incidenza dei pezzi speciali, la
viteria zincata, ganci, rondelle etc occorrenti per I'ancoraggio
alla sottostante struttura portante, questa esclusa. Tipologia di
lastra a scelta della ditta, con deposito delle certificazioni
tecniche attestanti i carichi, le modalita di impiego, le tecniche
di fissaggio e le eventuali manutenzioni da eseguirsi. La posa in
opera inoltre & comprensiva di autogru per il tiro in alto,
impiego di attrezzatura, utensili materiali di consumo e di
quant'altro necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.
Comprensiva di rete anticaduta da installarsi nella superficie
interna della lastra.
Riferimento voce originaria PF.0013.0011.0020 RAS 07/2019
Per la sostituzione delle lastre esistenti ad eccezione del
camminamento centrale dove si € scelto di posare una lastra in
lamiera grecata zincata con spessore 8/10 6,00 5,50 5,000 2,000 330,00
A dedurre quelle in cui e previsto il camminamento in lamiera
grecata da 8/10 per creare una superficie di appoggio stabile,
una fascia centrale in corrispondenza dei colmi di almeno 2,00
metri per ciascuna campata 34,00 2,00 2,000 -136,00
Sommano positivi metri quadri 330,00
Sommano negativi metri quadri -136,00

SOMMANO metri quadri 194,00 | 8.988
14 Fornitura e posa in opera di Sistema anticaduta secondo quanto
Sist. Ant. indicato nell'elaborato tecnico allegato al presente Computo
Officina metrico, comprensivo dei seguenti elementi: 1) Fornitura di n°20
dispositivi di ancoraggio di tipo A per 1 operatore conforme alle
normative UNI 11578:2015 e, ove applicabile EN 795:2012, da
installare su pannelli/lamiere di copertura. Utilizzabile
Esclusivamente da 1 operatore. Il dispositivo fornito dovra
essere comprensivo di 18 rivetti g 52 mm. In allegato alla
fornitura dovranno essere previsti: N°1 targhetta universale
dispositivi; N°1 targa accesso; N°1 libretto di istruzioni per
l'installazione, I'uso, l'ispezione periodica e la manutenzione,
oltre che alla dichiarazione di conformita. 2) Fornitura di n°1
dispositivi di ancoraggio tipo C per 2 operatori ("Linea Vita")
conforme alle normative UNI 11578:2015 e ove applicabili, EN
795:2012 e CEN/TS 16415:13. Utilizzabile esclusivamente da 2
operatori in contemporanea, lunghezza variabile da 5 a 55 m.
Interasse massimo tra i supporti 15 m. Installabile su pannelli o
su lamiere di copertura. Il sistema & composto da: N°4 piastre di
aggancio alla struttura; N° 1 coppia di estremita in acciaio inox
"WARP"; N°2 pas inox; cavo in acciaio inox AISI 316 8 mm
7x19 trefoli carico di rottura 38 Kn; N°1 ammortizzatore in
acciaio inox rivestito con materiale elastico; N°1
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ammortizzatore aggiuntivo poiché l'installazione prevista & su
lamiere di copertura; N°1 tenditore in acciaio inox; N°1 stop
funzionale; n. 4 maglie rapide in acciaio inox; N°1 elemento
"TO CLOSE" per il serraggio della fune. In allegato alla
fornitura dovranno essere necessariamente previsti: N°1 libretto
di istruzioni per l'installazione, l'uso, l'ispezione periodica e la
manutenzione, oltre che alla dichiarazione di conformita. 3)
Redazione di Fascicolo Tecnico di Corretta Installazione
attestante I' esecuzione delle opere cofirmato dal preposto
installatore e dal tecnico responsabile dell'impresa , in cui
verranno riportate le periodicita degli interventi manutentivi, le
certificazioni e il rispetto delle normative UNI 11578:2015 e ove
applicabili, EN 795:2012 e CEN/TS 16415:13, il collaudo degli
elementi di fissaggio e la Raccolta fotografica e documentale dei
singoli certificati di ogni elemento costituente il Sistema, la
certificazione con data certa delle singole installazioni con
targhette indicative e sigilli di tenuta. Il Fascicolo dovra essere
redatto sia in formato cartaceo che digitale. E prevista infine la
restituzione fotografica di tutte le fasi di installazione cosi come
indicato nel D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. da consegnare su
supporto digitale al termine delle opere. Comprensivo di
redazione di schema di calcolo per singola linea vita o per punto
di ancoraggio che ne attesti il carico massimo presunto. Il tutto
dovra essere collaudato da parte dell'impresa con attestazione di
conformita da parte di ente terzo accreditato o tecnico abilitato
in possesso di idonea formazione specifica ed esperienza nel
settore. Installazione di Scala alla Marinara per accesso in quota
e conseguente sharco degli operatori.

Secondo la tavola tecnica allegata al presente computo metrico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 | 10.070

Il tecnico incaricato
Ing. Pes Emanuele
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