

**APPALTO IGEA SPA**

**CEMENTAZIONE E RIVESTIMENTO DEI CANALI DI GUARDIA DEI  
BACINI DI MONTE AGRUXAU  
CIG: 379790632D**

**COMUNICATO N. 3 DEL 17.02.2012**

**PROROGA DEI TERMINI**

Si comunica che, per problemi tecnici, l'apertura delle buste, prevista per il giorno 21.02.2012, è stata spostata al giorno GIOVEDI' 08 MARZO 2012 alle ore 9,30

**Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Gianfranco Consoni**