

DETERMINAZIONE N. 88/2023 DEL 29/06/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA S.S. 130 – LOC. CAMPO PISANO NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU)".

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO Il Verbale dell'Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.;

VISTA La Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla Macro- Struttura organizzativa dell'IGEA S.p.A.;

La proposta di determinazione DT/25 del 28/06/2023, predisposta e trasmessa dal Direttore Tecnico Dr.ssa Ilaria Desantis, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO Di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;


DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa:

1. di approvare integralmente l'allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti.


L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Dott. Michele Caria

	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE025
	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA S.S. 130 – LOC. CAMPO PISANO NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU)".	Rev.	01
		Data	28.06.2023
		File	DT00PDE25_01_2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- VISTI**
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. ii;
 - Il Decreto 7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
 - Il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii. per quanto ancora in vigore;
 - La Legge 29/09/2021, n. 108 e ss.mm.ii., conversione in legge, con modificazioni del D.L. 31/05/2021, n. 77 per oggetto la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
 - La Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
 - La Legge 28/03/2022, n. 25, Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 21/1/2022 n. 4, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti di prezzi nel settore elettrico"
- PREMESSO**
- Che IGEA S.p.A. opera in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna e che svolge attività di bonifica e messa in sicurezza di aree minerarie, sulla base di Progetti e Piani di Lavoro approvati dalla stessa R.A.S.;
 - Che con Determinazione n.138/2019 del 27 settembre 2019 è stata approvata la nuova macro struttura aziendale ed adottato il relativo organigramma con l'esatta indicazione delle funzioni affidate ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe nonché la piena disponibilità delle risorse assegnate al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
 - Che la Dirigente f.f. Responsabile della Direzione Tecnica, cui compete anche il coordinamento del Servizio Ingegneria è la dott.ssa Ilaria Desantis;
 - Che in esecuzione della determinazione AU 04/2020 la società ha provveduto, nel corso del 2020, agli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di verifica strutturale di sicurezza del cavalcavia n. 20 sulla S.S. 130 in località Campo Pisano – Iglesias e ha altresì avviato le attività per la manutenzione straordinaria, a seguito del ricevimento dell'ordinanza del Comune di Iglesias nr. 1/2020 e successive;
 - Che avverso tali ordinanze risulta pendente il ricorso dinanzi al TAR Sardegna (r.g. n. 185/2020), in quanto il cavalcavia in questione non è stato realizzato da IGEA S.p.A. e non è di sua proprietà, ma ha funzioni ed utilizzo pubblici;
 - Che con Determina n. 132/2020 del 30/11/2020 avente per oggetto "Lavori di Manutenzione Straordinaria e consolidamento strutturale del Cavalcavia S.S. 130 – Loc. Campo Pisano nel comune di Iglesias (SU) - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, approvazione del progetto e indizione della procedura di affidamento" l'ing Ornella Ermalda Crobu è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento;
 - Che con la stessa Determina n.132/2020 del 30/11/2020 è stato individuato quale affidatario dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale del cavalcavia S.S. 130, Località Campo Pisano – Comune di Iglesias, l'operatore economico BEST COSTRUZIONI S.r.l., già esecutore dei primi interventi di messa in sicurezza di emergenza, dotato di struttura organizzativa, competenza ed esperienza adeguate allo svolgimento dell'incarico;

	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE025
	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA S.S. 130 – LOC. CAMPO PISANO NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU)".	Rev.	01
		Data	28.06.2023
		File	DT00PDE25_01_2023

Che, in seguito alla verifica della documentazione progettuale riferita ai "Lavori di Manutenzione Straordinaria e consolidamento strutturale del Cavalcavia S.S. 130 – Loc. Campo Pisano nel comune di Iglesias (SU)", da parte del RUP con il professionista incaricato in qualità di supporto al RUP l'ing. Antonio Vincis, è emersa l'esigenza di apportare integrazioni documentali allo stesso Progetto prima dell'affidamento dei lavori di manutenzione a Ditta esterna, tra cui il PSC e relativi costi;

CHE oltre alla Progettazione Esecutiva e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, risultava necessario avvalersi delle Prestazioni del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori da affidarsi a professionisti con competenze e esperienze, tali da poter assolvere agli adempimenti progettuali e alle prestazioni tecniche in argomento;

Che in data 01/06/2021 è stato stipulato il contratto TD 1680361 prot. nr. 2725 per l'affidamento dei servizi tecnici di "Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della Direzione dei Lavori relativi alla manutenzione del Cavalcavia n. 20 - SS 130" - CIG ZC13170EF9" che, prevedeva l'esecuzione e lo sviluppo delle seguenti attività secondo le scadenze sotto dettagliate:

- Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione - Consegna Progetto esecutivo: entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti data di firma del documento di stipula;
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione dei lavori - da espletarsi nei termini del cronoprogramma dei lavori previsto nel progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante.


Che in data del 21/06/2021 - Prot. IGEA S.p.A. nr. 3134 - la società Secured Solution S.r.l. ha trasmesso il **Progetto Esecutivo**, successivamente verificato e validato, in seguito alla verifica preliminare in contraddittorio con l'ing. Antonio Vincis, supporto al RUP per la procedura, il quale ha altresì trasmesso il Rapporto di Verifica definitivo in data 02/07/2021, prot. IGEA S.p.A. n.3555;

Che la società Secured Solution S.r.L. ha restituito il Verbale di Validazione controfirmato in data 03/08/2021 - Prot. IGEA S.p.A. nr. 4462;

DATO ATTO Che con Delibera della Regione Sardegna n. 19/23 del 21/06/2022 è stato approvato il Prezzario regionale dei lavori pubblici aggiornato al 2022. Pertanto in data 09/08/2022 è stato chiesto all'operatore economico Best Costruzioni Srl di riformulare la quotazione a prezzi unitari mantenendo inalterate le quantità previste nel Progetto;

Che da tale rielaborazione è emersa la non congruità dell'offerta con gli stessi prezzi del Prezzario Regionale, pertanto si è reso necessario effettuare una ulteriore esplorazione di mercato, tra gli operatori economici iscritti alla piattaforma di e-procurement della Regione SardegnaCAT alla categoria merceologica "AQ22AC"OG3 – AQ22AC22: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari di importo fino a 150.000 euro, che ha evidenziato la necessità dell'aggiornamento del Computo Metrico facente parte della "Progettazione esecutiva dei lavori relativi alla manutenzione del cavalcavia n. 20 - SS130 - - CIG ZC13170EF9", in adeguamento a quanto emerso;

Che con nota protocollo nr. 889 del 08/03/2023 IGEA S.p.A. ha richiesto alla società Secured Solutions S.R.L., Società incaricata della Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della Direzione dei Lavori relativi alla manutenzione del Cavalcavia n. 20 - SS 130 il preventivo per l'adeguamento del Computo Metrico e della documentazione progettuale come sopradetto;

	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE025
	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA S.S. 130 – LOC. CAMPO PISANO NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU)".	Rev.	01
		Data	28.06.2023
		File	DT00PDE25_01_2023

Che, a seguito di stipula di Atto di Sottomissione n. 1, prot. IGEA S.p.A. nr. 1434 del 12/04/2023, l'operatore economico Secured Solutions S.R.L. ha provveduto a trasmettere la revisione del progetto, prot. IGEA S.p.A. nr. 1706 del 04/05/2023 e prot. 2353 del 16/06/2023, come richiesto:

- Computo metrico estimativo
- Analisi dei prezzi
- Elenco dei prezzi
- Incidenza della manodopera
- Quadro Economico
- Capitolato Speciale d'Appalto

secondo la seguente spesa:

Importi lavori	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Imprevisti	Contributo Anac	Importo complessivo progetto oltre iva e oneri ai sensi di legge
€ 74.905,73	€ 6.234,04	€ 2.434,19	€ 35,00	€ 83.608,96

Che il progetto risulta composto complessivamente dai sottoelencati elaborati:


1. 2021049_PRO.ES0000 – Elenco Elaborati
2. 2021049_PRO.ES0100 - Relazione Generale e di calcolo
3. 2021049_PRO.ES0200 – Capitolato Speciale d'Appalto
4. 2021049_PRO.ES0300 – Quadro Economico
5. 2021049_PRO.ES0401 – Computo Metrico Estimativo
6. 2021049_PRO.ES0501 – Computo Metrico
7. 2021049_PRO.ES0601 – Analisi dei Prezzi
8. 2021049_PRO.ES0701 – Elenco Prezzi
9. 2021049_PRO.ES0801 – Incidenza della manodopera
10. 2021049_PRO.ES0900 – Computo della Sicurezza
11. 2021049_PRO.ES1000 - Piano, manuale e programma di manutenzione
12. 2021049_PRO.ES1100 - Cronoprogramma Lavori
13. 2021049_PRO.ES1200 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
14. 2021049_PRO.ES1300 - Fascicolo dell'opera
15. 2021049_PRO.ES1400 – Corografia
16. 2021049_PRO.ES1500 – Interventi di rinforzo – particolari costruttivi
17. 2021049_PRO.ES1600 - Proprietà IGEA campo Pisano

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione del progetto dei "Lavori di Manutenzione del Cavalcavia S.S. 130 – Loc. Campo Pisano nel comune di Iglesias (SU)" di cui al precedente capoverso, agli atti di IGEA S.p.A. con prot. nr. 2353 del 16.06.2023;

DATO ATTO Che il progetto prevede un valore complessivo delle opere da appaltare pari a € 81.139,77 (euro ottantunomilacentotrentanove/77) di cui: € 74.905,73 (euro settantaquattromilanovecentocinque/73) per lavori a misura soggetti a ribasso con offerta a corpo, oltre € 6.234,04 (euro seimiladuecentotrentaquattro/04) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e oltre IVA di legge;

Che trattandosi di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 1 comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 che così recita: "Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro";

CHE sulla piattaforma "SARDEGNA CAT" è presente la categoria merceologica: "AQ22AC22: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari di importo fino a 150.000 euro" e il relativo elenco

	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE025
	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA S.S. 130 – LOC. CAMPO PISANO NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU)".	Rev.	01
		Data	28.06.2023
		File	DT00PDE25_01_2023

di fornitori per i quali è previsto il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG3 – classifica I;

CHE a seguito di una esplorazione di mercato tra gli operatori economici iscritti alla piattaforma SardegnaCAT, categoria "OG 3 - AQ22AC22: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari di importo fino a 150.000 euro", sono state individuate numero **6** (sei) imprese qualificate del territorio a cui è stato richiesto ufficialmente un preventivo di spesa con offerta a prezzi unitari;

Che sono state ricevute numero 5 (cinque) offerte entro i termini previsti, dall'analisi delle quali quella della società S.C.I.R. Sarda Costruzioni Industrie Riunite S.r.l. Via Umberto Ticca n°12/14 09123 Cagliari (CA), risulta essere l'offerta più congrua, inoltre la società risulta essere dotata della struttura organizzativa, delle competenze e dell'esperienza adeguate, necessarie per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione del Cavalcavia S.S. 130 – Loc. Campo Pisano nel comune di Iglesias (SU)" nel comune di Iglesias (SU)", fermo restando che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti in sede di gara;

PRESO ATTO delle dichiarazioni della società S.C.I.R. Sarda Costruzioni Industrie Riunite S.r.l. sul possesso di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni per cui richiede l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici di Sardegna CAT e quindi delle competenze e dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 rilasciate all'atto dell'iscrizione sulla medesima piattaforma, della regolarità contributiva e della regolarità del casellario ANAC, del certificato camerale e della SOA per la categoria indicata;

RITENUTO Di avviare una trattativa diretta ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, da esperire mediante RDO su SardegnaCAT, per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione del Cavalcavia S.S. 130 – Loc. Campo Pisano nel comune di Iglesias (SU)" con la società S.C.I.R. Sarda Costruzioni Industrie Riunite S.r.l. Via Umberto Ticca n°12/14 09123 Cagliari (CA) CF e PI 00134050921, assumendo quale metodo di valutazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, il criterio del minor prezzo calcolato sulla base dello sconto applicato al corrispettivo posto a base di gara pari a € 74.905,73 (euro Settantaquattromilanovecentocinque/73), oltre € 6.234,04 (euro seimiladuecentotrentaquattromila/04) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA di legge, tenuto conto che l'incidenza della manodopera per i lavori in epigrafe è pari 18,13% pari ad euro 13.578,33 (euro tredicimilacinquecentosettantotto/33).


Di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del decreto legislativo n.50 del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11.09.2020, n. 120;

DATO ATTO Che IGEA S.p.A., in caso d'urgenza (art. 32 c. 8 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii), potrà disporre l'inizio dei lavori con verbale sotto riserva di legge, nelle more di stipula del contratto;

Che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;

CHE ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, è stato nominato l'Ing. Fausto Mistretta della Società Secured Solution, giusto contratto prot. nr. 2725 del 01/06/2021 TD 1680361 – CIG ZC13170EF9;

CHE l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari", di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, per cui si dovrà procedere a richiedere il relativo CIG;

	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE025
	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA S.S. 130 – LOC. CAMPO PISANO NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU)".	Rev.	01
		Data	28.06.2023
		File	DT00PDE25_01_2023

CHE la Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022, avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023", dispone che la quota di contributo che la stazione appaltante deve versare in relazione all'importo posto a base di gara di a € 81.139,77 (euro ottantunomilacentotrentanove/77) è pari a € 35,00 (euro trentacinque/00);

VISTI Il Progetto redatto dalla società Secured Solutions S.R.L. e i documenti amministrativi: Lettera di invito e relativi allegati predisposti dal Servizio Ingegneria d'intesa con gli uffici della Direzione Amministrativa e Finanziaria, allegati alla presente proposta di determina per farne parte integrante e sostanziale;

Per le motivazioni di cui alle premesse e per quelle specifiche nel corpo della presente disposizione, si rende necessario disporre quanto segue e, pertanto

PROPONE

ART.1 Di approvare il Progetto Esecutivo denominato "Lavori relativi alla Manutenzione del Cavalcavia S.S. 130 – Loc. Campo Pisano nel comune di Iglesias (SU)", composto dagli elaborati elencati in premessa e secondo il seguente quadro economico di spesa

Importi lavori	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)	Imprevisti	Contributo Anac	Importo complessivo progetto oltre iva e oneri ai sensi di legge
€ 74.905,73	€ 6.234,04	€ 2.434,19	€ 35,00	€ 83.608,96


ART.2 Di approvare i documenti: Lettera di Invito, e relativi allegati predisposti dal Servizio Ingegneria d'intesa con gli uffici della Direzione Amministrativa e Finanziaria, che fissano i requisiti e le modalità di esecuzione della prestazione, allegati alla presente proposta di determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ART.3 Di avviare una trattativa diretta ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, da esperire mediante RDO su SardegnaCAT, per l'affidamento dei "Lavori relativi alla Manutenzione del Cavalcavia S.S. 130 – Loc. Campo Pisano nel comune di Iglesias (SU)", con la società S.C.I.R. Sarda Costruzioni Industrie Riunite S.r.l. Via Umberto Ticca n°12/14 09123 Cagliari (CA) CF e PI 00134050921, assumendo quale metodo di valutazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, il criterio del minor prezzo calcolato sulla base dello sconto applicato al corrispettivo posto a base di gara pari a € 74.905,73 (euro Settantaquattromilanovecentocinque/73), oltre € 6.234,04 (euro seimiladuecentotrentaquattromila/04) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA di legge, tenuto conto che l'incidenza della manodopera per i lavori in epigrafe è pari 18,13% pari ad euro 13.578,33 (euro tredicimilacinquecentosessantotto/33).

ART. 4 Di dare atto che per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, e che IGEA S.p.A., e in caso d'urgenza (art. 32 c. 8 D. Lgs. n. 50/2016), potrà disporre l'inizio dei lavori con verbale sotto riserva di legge, nelle more di stipula del contratto;

ART. 5 DI non richiedere l'emissione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1 comma 4, della L. 120/2020 e smi;

ART. 6 Di incaricare quale punto ordinante per l'espletamento delle procedure e dei relativi atti e comunicazione, compresa la stipula del contratto, nelle more dell'acquisizione di tutte le certificazioni per la verifica dei requisiti ex art.80 del D.Lgs. 50/2016 e smi oltre quelle già acquisite ed indicate in premessa, la Dott.ssa Patrizia Mecucci, responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria, dirigente munita di idonea procura.

	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE025
	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA S.S. 130 – LOC. CAMPO PISANO NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU)".	Rev.	01
		Data	28.06.2023
		File	DT00PDE25_01_2023

ART. 7 DI provvedere agli adempimenti di trasparenza prescritti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 ed agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'IGEA S.p.A., nella sezione "Società Trasparente" sottosezione "Bandi e Gare" in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012.

Il Responsabile Unico del procedimento

Ing. Ornella Ermalda Crobu

Si approva e si trasmette all'Amministratore come proposta di determinazione n. 25/DT del 28/06/2023
Il Direttore Tecnico Dott.ssa Ilaria Desantis