CAPITOLATO SPECIALE

By| IGEA SPA

wervenTi 6eo amBiENTALlL | PROCEDURA _APERTA per la conclusione, in relazione a ciascun lotto,
di un accordo quadro, con unico operatore, per la fornitura di inerti per l'attivita
di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della Concessione
Mineraria dismessa di Santu Miali, Comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti.
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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.

L'IGEA intende concludere con un unico operatore economico, per uno o piu lotti in cui & articolato I'appalto, un
Accordo Quadro ai sensi dell’art.54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per I'affidamento della fornitura degli inerti
necessari per l'attivita di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della concessione mineraria dismessa
di Santu Miali, Comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti.

Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validita
dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi Contratti derivati.

In particolare sono stabiliti:

v'  la tipologia delle forniture;
v" la durata dell’accordo quadro;
v il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le forniture.

L'Aggiudicatario si obbliga ad accettare “Ordini di Fornitura” emessi dalla Stazione Appaltante fino a concorrenza
dell'importo massimo, IVA esclusa, posto a base di gara, cosi come meglio specificato all’Art. 3 del presente
Capitolato.

Le Caratteristiche Tecniche che devono possedere gli inerti sono riportate nell’allegato da Al a A3 allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Per dare modo ai concorrenti di disporre di tutti gli elementi utili per valutare le condizioni e le circostanze di
svolgimento della fornitura al fine di presentare un’offerta economica congrua, il presente capitolato prevede
I'obbligo di effettuazione del sopralluogo presso i luoghi dove si svolgera la fornitura.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1.

L'importo complessivo presunto dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016, sul quale
presentare la propria offerta, ammonta a Euro 930.471,00, di cui € 00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre I'IVA di legge per i Lotti di seguito descritti:

Importo a base
c16 d’Asta
Lotto 1 | "Terra Vegetale” 7471209CB2 421.774,00
Lotto 2 'Misto Gr,:anu/are per strati Drenanti — Materiale di Natura 77471274259 220.782,00
Calcarea

Lotto 3 M{sto Granulare per strati 'D'relzant/ - Materiale di Natura 74712839C4 287.915,00
Silicea e/o Basaltica Andesitica

TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO 930.471,00

Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni richieste ed hanno

carattere presuntivo. Infatti, il presente affidamento potra subire delle variazioni sulla base del reale fabbisogno,
senza che cid comporti alcun tipo di responsabilita, neanche precontrattuale, a carico dellIGEA e senza che i
concorrenti o I'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso in cui il
valore dei singoli Lotti specifici risulti inferiore a quello sopra individuato; le quantita degli inerti da fornire, indicati
negli allegati da Al a A3, sono derivate da dati di consumo “progettuali”.

L'Aggiudicatario, inoltre, non potra vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata
attivazione e/o interruzione della fornitura definito nell’Accordo Quadro di cui al punto successivo da parte dell'IGEA
e dei singoli Lotti specifici.

L’Aggiudicatario riconosce ed accetta che I'importo definito nell’Accordo Quadro, per ogni singolo Lotto, & da
considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso, qualora siano attivati tutte le forniture per ogni
singolo Lotto fino al raggiungimento totale del valore dell’Accordo Quadro, remunera tutte le attivita che
I'Aggiudicatario dovra espletare, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o
somma.

L'IGEA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo
Quadro, per ogni singolo Lotto, che & un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo
della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti.
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ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell’Accordo Quadro € di 24 (ventiquattro) mesi naturali, a decorrere dalla data di stipula del Contratto e
cessera comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato
raggiunto, per ogni singolo LOTTO, il tetto massimo posto a base di gara, fatta salva la facolta dell'IGEA di avvalersi
delle disposizioni di cui all’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

Ove, alla scadenza del termine di cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso forniture richieste
ai sensi dell’Accordo Quadro, esso si intendera prorogato del tempo previsto dagli emessi "Ordini di Fornitura” per
I'ultimazione delle relative forniture. In questo caso la protrazione della durata dell’Accordo Quadro non dara
all'Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

L'Aggiudicatario € vincolato ad eseguire le forniture, alle condizioni di aggiudicazione definite nell’Accordo Quadro,
secondo le modalita di cui al presente Capitolato.

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice degli Appalti 'lGEA si riserva la facolta, prima del termine di scadenza, di
prorogare la durata del Contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie
all'individuazione di un nuovo contraente.

In tale caso l'appaltatore & tenuto all’esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel
Contratto originario, o piu favorevoli per I'IGEA, fino alla data di sottoscrizione del Contratto da parte del nuovo
Aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell’accordo quadro.

Nel caso in cui I'IGEA si avvalga dell'opzione di proroga, ne dara comunicazione mediante pec o altro mezzo
all’Aggiudicatario entro 2 mesi antecedenti la scadenza dell’appalto indicata in Contratto.

ART. 4 — SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

1.1 L'esecuzione della fornitura, ha inizio dopo I'emissione dell'Ordine di Fornitura, da parte degli Uffici
competenti dell'IGEA.

1.2 L'evasione dell’Ordine di Fornitura dovra avvenire tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell’ordinativo. Nel caso in cui il termine ultimo per la
consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso € prorogato al lunedi o al primo
giorno non festivo.

1.3 In caso di Ordine di Fornitura URGENTE |’evasione dello stesso dovra avvenire entro e non oltre 3 giorni
naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta, esclusi i giorni festivi.

1.4 La consegna della fornitura, accompagnata da idoneo documento di trasporto, dovra essere effettuata franco
cantiere, nelle quantita e qualita descritte negli ordini inviati di volta in volta.

1.5 L'Aggiudicatario dovra fornire il materiale presso il cantiere di Santu Miali e consegnarlo nelle aree indicate
nell'ordine di fornitura. 1l giorno precedente la consegna |’Aggiudicatario dovra avvisare il responsabile
dell'IGEA dell’ora presunta di arrivo, utilizzando i recapiti telefonici che gli saranno comunicati.

1.6 La fornitura dovra essere effettuata durante 'orario di apertura del cantiere di Santu Miali, ovvero dal lunedi
al venerdi dalle ore 07.00 alle 15.10, a meno di particolari esigenze dell'IGEA che verranno concordate
preventivamente con I’Aggiudicatario. Pertanto I’Aggiudicatario prende atto che dovra adeguarsi in maniera
stringente alla programmazione dell'IGEA anche per quanto riguarda i giorni di chiusura e apertura del
cantiere.

1.7 I punti di consegna del materiale sono raggiungibili attraverso strade interne al cantiere con pendenze
superiori al 10% e non asfaltate.

1.8 Durante le fasi di scarico del materiale dovra essere sempre garantita la totale sicurezza degli operai e dei
mezzi, specialmente in condizioni metereologiche sfavorevoli.

1.9 Poiché il servizio di fornitura degli inerti si svolgera all'interno del cantiere di Santu Miali, presso il quale,
durante tutto lo svolgimento dello stesso, prosequira l'attivita di bonifica e messa in sicurezza
dell’area mineraria dismessa, devono essere pertanto considerate quali attivita prevalenti, non subordinali
a quelle derivanti o connesse al presente Capitolato Speciale.

1.10 La Ditta Aggiudicataria si impegna a garantire la regolare esecuzione dell’approvvigionamento dei materiali in
caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e
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malattie.

La fornitura del materiale verra contabilizzata a misura, attraverso il sistema della pesatura del materiale,
tramite pesa certificata. Ogni automezzo che dovra essere utilizzato per il servizio, dovra preventivamente
essere comunicato all’ufficio competente dell'IGEA, e dovra essere pesato a vuoto (ma con serbatoio di
carburante pieno) per la determinazione della Tara, presso una pesa certificata.

Tutte le ricevute di pesa dovranno essere allegate al documento di trasporto, in cui verra annotata data, ora,
targa dell’'automezzo e Tara preventivamente determinata, e consegnate al responsabile del cantiere di Santu
Miali.

La contabilizzazione del materiale consegnato in cantiere potra avvenire solo esclusivamente alla presenza del
certificato di pesa e del documento di trasporto relativo correttamente compilato, in difetto il materiale non
potra essere preso in carico.

Durante la fornitura IGEA, a suo insindacabile giudizio, potra eseguire delle verifiche sulla pesatura degli
automezzi, inviando gli stessi ad una pesa certificata e di sua fiducia, i cui costi saranno a totale carico
dell’Aggiudicatario.

L'accettazione della fornitura da parte delllIGEA non solleva I’Aggiudicatario da responsabilita in ordine a
difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.
I materiali risultati non idonei dovranno essere sostituiti con le modalita previste al successivo punto
2 del presente Capitolato.

CONTROLLO E IDONEITA DEL MATERIALE FORNITO

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto avra facolta e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni
riguardanti la fornitura in oggetto in qualsiasi momento lo riterra opportuno.

L'operazione di controllo ha lo scopo di verificare la corrispondenza del materiale, di volta in volta
consegnato, alle caratteristiche tecniche richieste.

Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, o suo delegato, rilevi una difformita qualitativa
(bene non conforme alle caratteristiche tecniche richieste) o quantitativa, inviera una segnalazione scritta
alla Ditta Aggiudicataria attivando la pratica di reso.

Il materiale non conforme dovra essere sostituita, a totale carico dell’Aggiudicatario tempestivamente e
comunque entro 24 ore dalla data di ricevimento della nota di contestazione, concordando con il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, o suo delegato, le modalita di ritiro. Nel caso in cui I’Aggiudicatario non
provveda entro i termini indicati I'IGEA non sara tenuta a rispondere in nessun modo del materiale depositato
in cantiere.

La non conformita dei materiali forniti per qualita e stato alle condizioni di Capitolato pud essere contestata
anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo. Resta ferma l’applicabilita delle disposizioni
contenute negli artt.1490 e seguenti del c.c. in materia di garanzia per vizi del bene venduto.

Per quanto attiene alla verifica dei requisiti di laboratorio si rimanda alle Specifiche Tecniche di cui agli
Allegati da A1 a A3. In ogni caso I'IGEA disporra, gli accertamenti che riterra piu opportuni, riservandosi di
adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformita e/o mancata affidabilita dei materiali, i
provvedimenti ritenuti pit idonei fra quelli previsti dal presente Capitolato Speciale. Tutti i costi derivanti dalle
verifiche di laboratorio saranno a totale carico dell’Aggiudicatario.

TRASPORTO

3.1

3.2

3.3

Il trasporto e lo scarico dei materiali, oggetto della fornitura, & sempre ed in ogni caso a cura e spese
dell’Aggiudicatario. La consegna deve avvenire presso il cantiere di Santu Miali, secondo le modalita e i
termini previsti nel presente Capitolato Speciale e negli Ordini di Fornitura.

L'Aggiudicatario provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto
opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Sara compito del Direttore dell’Esecuzione del Contratto richiedere con congruo anticipo, rispetto a ciascuna
fornitura, la documentazione tecnica di laboratorio relativa a ciascuna fornitura, cosi come indicato nelle
Specifiche Tecniche.
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3.4 Durante il trasporto del materiale il conducente dell’automezzo dovra rispettare le norme previste dal Codice
della Strada.

3.5 Nel caso in cui inadempienza al Codice della Strada e s.m.i. comportino costi indiretti per la societa IGEA, la
stessa addebitera tali costi all’Aggiudicatario.

3.6 Durante la validita del Contratto, per esigenze organizzative del cantiere o per altre non dipendenti dalla
volonta dell'IGEA, potranno cambiare le vie di accesso al cantiere, senza che da questo derivino oneri
aggiuntivi per I'IGEA.

ART. 5 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1.

L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza
e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’Aggiudicatario si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali
le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro applicabili, alla
data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i su indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano I’Aggiudicatario
anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita
del Contratto.

Ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016, I’Aggiudicatario, in fase di esecuzione del Contratto, si obbliga a
rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
Contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al medesimo decreto.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati
nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dai pagamenti I'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC & disposto
dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30 comma 5 del
D.Lgs 50/2016.

In caso di inadempienza retributiva da parte della Ditta Aggiudicataria si applica l'art. 30 comma 6 del
D.Lgs 50/2016.

ART. 6 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1.

L'IGEA si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini
della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono
sull’attivita lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti
che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

L'IGEA ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna
ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano
svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena
sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a
garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale della Ditta
Aggiudicataria e di coloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo.

L’Aggiudicatario € tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di
tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.

L'Aggiudicatario dovra eseguire le attivita contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a
norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso I'INAIL e I'INPS.

L'Aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei
quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed
opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art.26 del D.Lgs 81/08 a norma del comma 3 bis

CAPITOLATO SPECIALE



del citato articolo I'lGEA fornira la seguente documentazione:

Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e relativi allegati tra cui:

e Elenco rischi presenti nell’area del cantiere;
e Misure da intraprendere per gestire i rischi da interferenze.

Le prescrizioni contenute in tali documentazioni dovranno sempre essere scrupolosamente osservate dall’Aggiudicatario
per tutta la durata del servizio di trasporto.

I mezzi utilizzati per il trasporto, dovranno essere muniti di tutte le dotazioni richieste dalla normativa sulla sicurezza e
dal Codice della Strada.

ART. 7 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1.

Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo, le spese ed i rischi relativi alla
prestazione della fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni attivita che si rendesse necessaria per la
prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto
all’'esecuzione contrattuale.

L’ Aggiudicatario garantisce I'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d‘arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena
la risoluzione contrattuale di diritto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva
espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto.

In ogni caso, I'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente
alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se
entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e I’Aggiudicatario non puo, pertanto, avanzare
pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'IGEA.

L’Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne I'IGEA da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 8 — VERIFICA DI CONFORMITA’

6.

Le attivita oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
a verifica di conformita ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di certificare che le prestazioni contrattuali
siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni,
modalita, termini e prescrizioni del Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici
previsti dalle leggi di settore.

ART. 9 - PENALI

1.

Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all'IGEA, a forza
maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate:

e qualora I’Aggiudicatario effettui in ritardo la consegna dei materiali, cosi come previsto all’art. 3 del presente
Capitolato, subira I'addebito della penale nella misura dell’1%o0 (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di
ritardo, fino all'importo massimo del 10% del valore del Contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito
degli eventuali danni;

e qualora I'’Aggiudicatario effettui in ritardo il ritiro e la consegna degli articoli ritenuti non conformi, cosi come
previsto all’art. 6 del Capitolato, subira I'addebito della penale nella misura dell’1%o0 (uno per mille) per ogni
giorno lavorativo di ritardo, fino all'importo massimo del 10% del valore del Contratto di fornitura (IVA esclusa)
oltre all’addebito degli eventuali danni;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi
verranno contestati all’ Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto sentito il Responsabile
del Procedimento.
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L’Aggiudicatario dovra comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell’IGEA ovvero non vi
sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, I'lGEA provvedera a recuperare I'importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad
incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 10 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, I'lGEA si riserva la facolta di chiedere la risoluzione del Contratto
oggetto del presente Capitolato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta da parte dell'IGEA;

c) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
|'assicurazione obbligatoria del personale;

e) sospensione o rallentamento dell’attivita da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo in modo da
pregiudicare la regolarita della fornitura;

f) subappalto non autorizzato;

g) perdita da parte dell’'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dell’attivita quali il fallimento, l'irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;

j) qualora il ritardo dall’'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;

1) qualora fosse accertata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Qualora, entro i cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, |I’Aggiudicatario non
abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il Contratto si riterra risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da
parte dell'IGEA.

In caso di risoluzione del Contratto per inadempienza dell’Aggiudicatario, I'lGEA ha diritto ad incamerare il deposito
cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il Contratto o la parte rimanente di questo in danno
dell’aggiudicatario inadempiente.

L'IGEA si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi piu opportuni e piu idonei per ottenere il risarcimento integrale del
danno qualora fosse di valore superiore all’entita della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con
l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente
sono addebitate le maggiori spese sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal Contratto risolto. Esse sono
prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario
inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimera |I’Aggiudicatario dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere
a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verra
seguita nel caso di disdetta anticipata del Contratto da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta
causa.

ART. 11 — STIPULAZOIONE DEL CONTRATTO

1.

La stipula del Contratto e sara formalizzato nei previsti termini di legge. Fanno parte integrante del Contratto:

a) il presente Capitolato speciale;

b) il disciplinare di gara;

c) il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
d) I'offerta Economica della Ditta aggiudicataria;

e) la garanzia definitiva.

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del Contratto sono a carico della Ditta Aggiudicataria. Per una pil
dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al
disciplinare di gara.

Il Contratto verra stipulato, con riferimento alla “tracciabilita dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
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ART. 12 - PAGAMENTI

1.

Per ogni singolo Ordine di Fornitura, a decorrere dall'avvio del medesimo, il corrispettivo contrattuale avverra a
seguito della presentazione di regolare fattura.

I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto o di un suo Referente, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa
verifica della regolarita contributiva mediante acquisizione del DURC on-line, mediante accreditamento sul “conto
corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Aggiudicatario.

In ogni caso, ai sensi dell’art 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto di ciascuna fattura relativa
all'Ordine di Fornitura, & operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP operera ai sensi
dell'art 30 comma 6 del medesimo decreto.

L'Aggiudicatario non potra pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo
dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI

1.

Il trattamento dei dati sara svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii. “Codice della Privacy”.

In conformita a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati gia assunti o che verranno
trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalita
indicate.

ART. 14 - NORMA DI RINVIO

1.

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
Legislative.
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